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Villalkozasi szerzddés %

amely létrejott egyrészrdl

Rikosmente Virosfejlesztd, Virosiizemelteté, Kivitelezé, Karbantarté és Szolgiltato
Kft

Székhely: 1173 Budapest Gyokeér u. 20.
Adodszam: 11963808-2-42
Bankszamlaszadm: 11717009-20165307
Képviseli: Fehér Karoly

tovabbiakban, mint Megrendeld, masrészrol

GEP-LIGET Epitéipari Kft.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Somogyvari u. 27

Teljes jogt képviseldje: Szecs6di Gydrgy

Cégjegyzek szama; 13-09-109815

Addszdma; 13811233-2-13.

Szamlaszama: 16300002-10298371-49020017

Szamlavezetd pénzintézete: MKB BANK

Kapcsolattartdja: Szecsédi Gyorgy

Tel: +36/30-210-1123

E-mail: gepliget@invitel.hu; gepliget987@gmail.com

tovabbiakban, mint Vallalkozé, egyiittesen Felek kozott az ............ szamu kdzbeszerzési

eljards eredményeként az alabbi feltételekkel:

Elézmények

1. Megrendeld, mint ajanlatkéré a 2014. augusztus 12. napjan Ajanlattevék részére
kozvetleniil megkiild6tt ajanlattételi felhivdssal a Kbt. 122/A. § -ban rdgzitett feltétel
fennillasa alapjin hirdetmény kozzététele nélkilli kozbeszerzési eljarast inditott, a
,»Villalkozasi szerz6dés a Budapest Févdros XVIL keriilet Rdkosmente Onkormanyzat
kezelésébe tartozo parkok épitésének kivitelezésére.” tarpyaban,

2. Az 1. pontban meghatarozott kzbeszerzési eljards eredményként Vallalkozé keriilt nyertes
ajanlattevokent kihirdetésre a 2014. augusztus 29. napjan megkiildott eljaras eredményérdl
sz0l6 6sszegezés tanusaga szerint.

3. Jelen szerzddés mellékletét képezik az alabbiak:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szamu melléklet: Ajanlattételi dokumentacio és mellékletei

3. szamu melléklet: Esetlegesen irasban feltett kérdések és az azokra adott
kiegészito tajékoztatasok

4. szami melléklet: Vallalkozo6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

5. szami melléklet: Vallalkozo feleldsségbiztositasi ktvénye m
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L.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

2.1.

1.
Szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a parkok épitésének kivitelezesét
a szerzddés elvélaszthatatlan részét képez6 ajanlattételi dokumentacié és a nyertes
vallalkozéi ajanlat alapjan a miiszaki leirasban meghatarozott tételekre a vallalkozo
ajanlatdban szereplé egységarakon. Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szo6lé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) g) pontja értelmében a kivitelezési
dokumentaciét Megrendelé szolgaltatia. Megrendelé  munkamegrendeléseit
munkamennyiség meghatarozasaval irasban adja le, eseti hataridé megadaséval.

A Villalkozo kotelezettsége és felelossége, hogy a szerzddés targyat képezd
kivitelezési munkat szerzOdésszerien, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6irdasoknak, miiszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai allasanak megfelelGen I. osztalyi mindségben, hataridében, a
koltségvetésnek, az ajanlattételi felhivasnak és dokumentacionak megfelelden
elkésziteni.

Villalkozo kotelezi magdt, hogy a jelen szerzddés targydt a jelen szerzddeés
alapelveinek megfelelden az atadasi hatdridére hiba és hidnymentesen elkésziti.

Epitési kivitelezési munka:

Villalkozo feladata a létesitmények rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas éllapot
szerinti megvalositasa.

Az munkamegrendelésekhez csatolt tételes kioltségvetésbél hianyozhatnak olyan
munkatételek, melyek elkészitése a rendeltetésszerii biztonsdgos hasznalathoz,
valamint Villalkozo altal elkészitett, és Megrendeld altal jovdhagyott kiviteli terv
szerinti megvaldsitashoz elengedhetetlentil sziikségesek.

Vallalkozo feladata a létesitmény rendeltetésszerii biztonsagos hasznalatra alkalmas
allapot szerinti megvalositasa, fiiggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés
tartalmaz-e minden tételt, figyelemmel a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:244. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A teljesités helye:
Rakosmente kdzigazgatasi teriilete.
2.
Villalasi dsszeg
Villalkozd a jelen szerz6dés mellékletét képez6, ajanlataban szereplé egységdrakon

koteles elvégezni a kivitelezési munkat az eseti megrendelések mennyiségenek
megfelelen.
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

4.1,

Megrendelé az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan nyilatkozik arra vonatkozéan, hogy a
szerz0désben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az altalanos forgalmi add a mindenkor érvényes mérték szerint értendd.

Az atalanydijas vallalasi 6sszeg magaban foglalja az ajanlattételi dokumentécid és a
nyertes ajdnlat szerinti megvaldsitds valamennyi koltségét, illetve az esetlegesen
hidnyz6, de biztonsagos rendeltetésszerii hasznélathoz sziikséges munkak koltségét is.

A Villalkozo a vallalkozéi dijon feliil egyéb jogcimen semmilyen tovabbi dijazdsra
nem tarthat igényt (inflacid) kivéve mivel a felek atalanydijban dllapodtak meg, a

X TP

ellenértékének megtéritésére nem jogosult A megrendel koteles azonban megtériteni
a villalkozénak a tobbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a
szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elorelathatd.

A kifizetés az ad6zas rendjérdl sz6lé 2003. évi XCII torvény 36/A. §-dnak (a
tovabbiakban: Art.) hatdlya alé esik. Ez vonatkozik Villalkozo és alvallalkozoi, illetve
azok alvallalkozoi k6zotti kifizetésekre is.

A villalkozéi dijak megfizetése a nyertes ajdnlattevovel az egyedi
munkamegrendelések teljesitésérél szolo teljesitési igazolasok kiaddsat kdvetden
kiallitott szamlak ellenében 4tutalassal torténik a kézhezvételétdl szamitott 30 naptari
napon beliil, a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a Kbt. 130. §-
aban, tovabba a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14.§-aiban részletesen
meghatarozottak szerint.

3.
Teljesitési hataridék

Epitési kivitelezési munkak:
Jelen szerzédés 12 hénapos idétartamra jon létre.

Az egyes kivitelezési munkak befejezésének hataridejét a munkamegrendelések
tartalmazzak.

4.
Megrendeld jogai és kitelezettségei

Megrendelé, amennyiben ez sziikséges az épitési tevékenység megkezdését bejelenti

az illetékes épitési feliigyelet felé.
— 311 /Z
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4.2

4.3.

44.

3.1.

5.2.

5.3

5.4.

A Megrendel6, amennyiben ez sziikséges miiszaki ellenérzést biztosit megbizott
miiszaki ellendre dltal a kivitelezési munkdk folyamatos ellendrzése céljabol, aki
ellenérizni koteles, hogy a munkavégzés a tervdokumentaciok és a szerzodés szerint
torténik-e. Ebben az esetben az ellendrzés tényét a miiszaki ellendr az épitési napldban
rdgziti, tovabba a miszaki ellendr jogosult a teljesitési igazolas kiaddasara.

Megrendeld kételes Vallalkozo szamara a megvalositasahoz szitkséges minden adatot,
tényt, informaciot, felvilagositast, utasitast megadni.

Megrendelé csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai eléirdsoknak
megfelelé 1. osztilyi mindségben vald teljesitést, valamint \lj anyagok beépitését
fogadja el, mind a beépitésre keriil6 anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés
tekintetében.

5.
Villalkoz6 jogai és kitelezettségei

Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdinek adatait és jogosultsagukat igazold
dokumentumait kiteles megadni adatszolgaltatasként a Megrendeld képviseldjének az
épitéskezdés bejelentéshez.

A Villalkozd, amennyiben a jogszabdly ezt eldirja koteles az elektronikus épitési
naplot a munkateriilet atadasakor megnyitni, azt az épités helyszinén hozzaférhet
helyen tartani.

Villalkozé biztositja Megrendeld és Megrendelé megbizottai szimara a hozzaférést az
elektronikus épitési napléhoz.

Amennyiben ez sziikséges a kivitelezés megkezdése elott a kozmiikezeldk jelenlétében
kézmiifeltarast kell elvégezni. A szakfeliigyeletek biztositasanak dija a vallalkozét
terheli, akdrcsak az &sszes esetlegesen szikséges kozmilkivaltas (tervezés és
kivitelezés) koltsége. Amennyiben a kézmiikezel6i nyilatkozatok érvényességi ideje
lejart, ajanlattevé koteles azokat ismételten megkérni, annak dijat fizetni. A
szakhatOsagi egyeztetések az engedélyezési eljards soran megtoriéntek. Az ezekben
megjeldlt feltételeket az ajanlattevd koteles betartani. A forgalomkorlatozashoz,
forgalomtereléshez, kozteriilet bontasahoz, helyreallitdisdhoz és foglalasahoz,
fakivagashoz és potlashoz szilkséges munkakezdés eldtti egyeztetések, azok
végrehajtisa; szitkséges fakivagasi és fapotlasi tervek elkészitése, engedélyek
beszerzése, fakivigds és potlas, gyepesités az ajanlattevd feladata, azok koltségeivel
egyitt.

Vallalkozo vallalja, hogy a szerzodés teljesitése soran csak munkavégzésre iranyuld
érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vesz igénybe. Vallalkozo
vallalja tovdbba, hogy az dltala a szerzodés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok
is csak munkavégzésre iranyulé érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott
személyeket vesznek igénybe a munkavégzés soran.

A megfeleloségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat Vallalkozo az érintett
anyagok beépitése elott bemutatja a Megrendelo vagy a Miiszaki ellenor részére.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

3.9,

5.10.

5.11.

3.12.

5.13.

Vallalkozd véllalja a folyamatos egyeztetést Megrendeldvel az épitési, kivitelezési
munkak alatt.

Villalkozo kételes a kivitelezés soran gondoskodni az érvényben 1év6 munkavédelmi
€s balesetvédelmi, tiizrendészeti és kdrnyezetvédelmi elbirasok betartdsarol.

Villalkozé a kivitelezés teljes idGszakdban az épitési teriiletet hasznilhatja. A
Villalkozo kotelezettséget villal arra, hogy az dltala végzett kivitelezési munkak teljes
ideje alatt a jelen beruhazds épitéssel nem érintett részének zavartalan miikodését
biztositja, a kdrnyéken lakdk pihenését, éjszakai nyugalmat a munkavégzés soran nem
zavarja.

A hivatalos munkasziineti napokon a Villalkozdé nem végez tevékenységet, egyéb
napokon végzett tevékenység soran Vallalkozé kiemelt figyelmet fordit arra, hogy a
lakossagot tulzott mértékben ne zavarja a kivitelezés. A munka megkezdése eldtt
legalabb 24 oéraval korabban a kivitelezéssel érintett szomszédos ingatlanok
tulajdonosait ki kell értesiteni levél formajaban (szérélap) a munka kezdésének és
befejezésének varhato idopontjarol.

Amennyiben a kivitelezés forgalomkorlatozassal jar, a Véllalkozo a lakosséagot koteles
elére — a munkalatok megkezdése elbtt 3 nappal — tajékoztatni arrol, hogy milyen
lezérasck és milyen id6tartamban varhatoak.

A forgalomkorlatozést jelolé kozuti tablak csak fényvisszaverd kiviteliiek lehetnek.

Villalkozé az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben lévod
jogszabalyok a Ptk. és a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet
szerinti szavatossagi feleldsséggel tartozik.

Az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia vételezését Villalkozénak a
kdzmii lizemeltetokkel egyeztetnie kell, a kiépités és a fogyasztas koltsége Vallalkozot
terheli. Kozteriilet igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, kiltsége Villalkozot
terheli.

A Villalkozé villalja, hogy a munkékat az érvényes Magyar Szabvany és technologiai
eldirasoknak megfeleld, 1. osztilya dj anyagokat épit be, a munkakat 1. osztilyd
mindségben végzi el, véllalasi dsszege 1. osztalyu teljesitésre vonatkozik.

A Vallalkozo felelds minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerzédés targyat
képezé munka végzése soran Megrendelonek, vagy harmadik félnek okozott
fuggetlentl attdl, hogy a kart harmadik fél a Megrendelével szemben Kkivanja
érvényesiteni.

A Villalkozd koteles a Megrendelot haladéktalanul értesiteni, amennyiben
akadalyoztatva van a jelen szerzddésben foglalt barmely kotelezettségének litemezés
szerinti teljesitésében.

A Villalkozé a munkateriilet atadasato]l a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig a
kivitelezést teriilet felelds 6rzésérél és a vagyonvédelemrol koteles gondoskodni.



5.14. A Villalkozd jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozékat alkalmazni a
kézbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 128. §-aban
foglaltak betartisaval. Az alvallalkozok névsorat Vallalkozé kételes Megrendeld felé
folyamatosan megadni. Vallalkozo az igénybe vett alvéllalkozé munkajaért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna.

5.15. A villalkozd a teljesités idépontjard! 5 nappal korabban készre jelentd levél formaban
értesiti Megrendeldt, aki a készre jelentés alapjan a miiszaki atadas - atvételi eljaras
Osszehivasarol gondoskodik.

A munka befejezéseként, de legkésébb a teljesitési hataridoként meghatarozott
idépontban a Szerz6do Felek dtadds-atvételi eljarast tartanak, amelyrdl jegyz6kdnyvet
vesznek fel, az alabbiakban részletezettek szerint:

Vallalkozé a munkat a miiszaki atadas-atvétel el6tt koteles irasban készre jelenteni,
mely alapjan Megrendeld kitiizi a miiszaki atadas-atvétel idopontjat. A Vallalkozo
készre jelentésének olyan id6pontban kell torténnie, hogy a fenti hataridék
ismeretében a szerzodéses hataridoig a hidnytalan miiszaki atadas-atvétel lezarasra
tudjon keriilni. A miszaki atadds-atvétel esetében 5 nappal elétte kell Vallalkozonak
készre jelenteni,

5.16. Villalkozo tevékenységét az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen végzi.

5.17. Véllalkozd a keletkezett hulladék szakszerii kezelésére, elszillitasara, nyilvantart6 lap
vezetésére koteles.

6.
Elektronikus épitési napléval kapcsolatos rendelkezések

6.1. A Megrendel6, amennyiben ez szitkséges az elektronikus épitési naplo hasznalatét

lehet6vé tevd visszaigazolasi kodot atadja e-mailben / postai iiton / telefonon* a teljesitésre
kotelezett Kivitelez0 részére a kivitelezdi szerepkor régzitésekor.

6.2. A Megrendeld koteles az épitési naplét — az elektronikus €pitési naplo esetén az elsé

elektronikus fonaplét — 20......... BV e hénap ....... -ig megnyitni, €s a
munkateriilet atadas-dtvételt — az idopont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével
- rfgziteni.

6.3. Az elektronikus épitési napl6 napi jelentésére jogosult szakember:
NUJ szama:
Telefon:
Telefax: ...
E-mail c¢im: ...

Az elektronikus épitési naplo napi jelentéséért felelds szakember (kivitelezd részérdl):
NUJ szama: 876743537
Telefon: 06/30 210-1123
Telefax: 06/24 300-111
E-mail cim: gepliget@invitel.hu



6.4. Az elektronikus épitési bejegyzési jogosultsagokkal dsszefliggésben a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak iranyaddak.

6.5. Az elektronikus épitési betekintési jogosultsagokkal 6sszefiggésben a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében foglaltak irdnyadoak.

7
Kapcsolattartas

7.1. A szerz6dd feleknek ki kell jelSlniiik képviseliket a szerzodés targyat képezé munka
tekintetében. A képviseld jogosult eljarni megbizdja nevében a szerzddés targyat
képezé munkét érintd dsszes ligyben.

Megrendeld, képvisel6i:

Neve: Varga Katalin

Telefon: 06-70/361-4511

E-mai cim: varga.katalin@rakosmentekft.hu

Villalkozo, képviseldi:

Felelds miiszaki vezetd neve: Szecsddi Gyodrgy

Jogosultsag igazolasinak szama: FMV KE/B 13-65048, VZ/B 13-65048, 2017.10.02.
Telefon: Telefax: 06/30 210-1123

E-mail cim: gepliget@invitel.hu

Villalkoz6 helyszini képviselgje: Szecsédi Gydrgy

Telefon: 06/30 210-1123

Amennyiben szerz6dd felek altal megnevezett képviseldik személyében, vagy
adataikban valtozas kivetkezne be, kotelesek felek egymist a viltozds tényérdl
postai tdton értesiteni. A képviselok személyében, vagy adataiban bekdvetkezett
valtozds nem jelenti jelen szerzodés moédositasit. Szerzodd felek részérdl fenti
személyek jogosultak az épitési naploba bejegyzést tenni.

Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddést érintd kérdésekben a
kapcsolattartas médja kizérélag cégszerilen alairt levél,

8.
Miszaki atadas-atvétel

8.1.  Villalkoz6 az épitési kivitelezési munkat atadas — atvételi eljards keretében adja 4t
Megrendel6nek.

8.2. A Vallalkozo kételes a Megrendel6nek atadni legkésébb az atadas-atvételi eljarason az
atadasi dokumentumokat melynek tartalmaznia kell az alabbi dokumentumokat a
megjeldlt példinyszamban papir alapon, valamint 2 példanyban elektronikus
adathordozon (CD, DVD):

- 2 peldany megvalosulasi terv (az elektronikus példiny pdf és dwg
formatumban is benyijtandd)
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

1-1 példanyban:

- a beépitett anyagok megfeleléségi igazolasai, mindségi tanlisitvanyai

- mérési, vizsgalati jegyzokonyvek és szabvanyossagi nyilatkozatok

- a beépitett szerelvények mindségtanisitvanyai

- Villalkoz6, felelés miiszaki vezetd nyilatkozata, hogy a teljesitést a
vonatkozo elbirasok szerint, I. osztdlyu mindségben végezte

- garanciajegyek

- {izemeltetési és karbantartasi utasitasok

- hitelesitések jegyzékonyvei és egyéb sziikséges bizonylatok

- az elvégzett feladatok tételes miiszaki tartalmanak meghatarozasa
teriiletenként (tobbek kozott az elvégzett munka megnevezése
munkanemenként, mennyiségi és mindségi paraméterek, bontasi adatok,
helyrajziszam)

A Megrendelé kdoteles az elvégzett munkat a Vallalkozo eértesitésében megjeldlt,
készre jelentés idopontjat kdvetden, az atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni.

Az atadas - atvételi eljarasrol a felek - mindkét fél részérdl alairt — jegyzokdnyvet
vesznek fel, amelyben rogzitik a létesitmény atvételét vagy annak megtagadasat, az
észlelt mennyiségi hidnyokat és mindségi hibdkat, valamint a Megrendel6 altal
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. Amennyiben a kijavitadsahoz sziikséges
munkalatok akadédlyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, Megrendeld az atadas-
atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vallalkozd koteles uj atadas - atvételi idopontot
megjeldlni.

A Szerzédésnek nem megfelelé teljesités elfogadisa nem jelent lemondast a
Szerzédésbél eredd igényekrdl. A Megrendelé fenntartja a jogiat, hogy
¢lt. Megrendeld fenntartja maganak a szerzodésszegéshél fakado igények
érvényesitésének jogat akkor is, ha a teljesitést a szerzddésszegésrdl tudva
elfogadta és igényét nem jelentette be haladéktalanul.

Tekintettel a 8.4. pontban foglaltakra, a Vallalkoz6 altal megjeldlt, Megrendeld altal
kitizott pothataridore Vallalkozo kételes sajat koltségére a hibakat és hianyossagokat
kijavitani, illetve megsziintetni. A Vallalkozo késedelem nélkiil értesiti a Megrendelot
amikor a hidnyossagok, hibék kijavitasra kerilltek. Ha a Villalkozé a miiszaki ellen6r
altal kitiizott megfeleld pothataridore a javitast irdsbeli felszdlitas ellenére nem végzi
el, a Megrendeld azt a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendeld egyes munkarészeket a teljesitési hataridd elétt atvesz (elozetes
Atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idopontjatdl a Megrendeldre szall at.

Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzodésben el6irt hataridon
beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast nem
vette at.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal G&sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot.
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8.9.

9.1.

9.2.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10,

9.11.

0.12.

Az atadas-dtvételi eljarasto]l szamitott egy éven belill a munkat 4jbol meg kell
vizsgalni (garancialis bejaras). A Megrendel6 késziti el6 az uto-fellilvizsgélati eljarast
¢s hivja meg arra az érintetteket.

0.
Pénziigyi feltételek

A villalkozéi dijak megfizetése a nyertes ajanlattevivel az egyedi szerzddések
teljesitésérol szolo teljesitési igazolasok kiadasat kdvetden kiallitott szamlak ellenében
atutalassal torténnek.

Villalkozo el6leg kifizetését nem kéri.

Az igazolt teljesitést kiveten a benyujtott szamla 30 napon beliil atutaldssal keriil
kiegyenlitésre.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

A kifizetés soran a Kbt. 130. § (3), (5) és (6) bekezdései, a 131, §, valamint a
306/2011. (XIIL. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-ai iranyaddak.

A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) ~ (3) bekezdéseinek, valamint az Adézas rendjérdl sz6l6
torveny (2003, évi XCIL térvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelen térténik.

Az AFA megfizetése az dltalanos forgalmi adoroél szold 2007. évi CXXVIL tv, 142, §
(1) bekezdésének b) pontja alapjan torténik.

A részszamla kifizetésének feltételeként a Megrendeld kérheti az adott részmunka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok mindségi bizonylatoldsiat. Ezen
igazolas hidnyaban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja.

Megrendeld a hibas, nem szabdlyosan Gsszedllitott szamla ellenértiékének késedelmes
atutaldsa miatti karokért nem felel.

A targyi bizonylatok /teljesitési igazolds, szdmlarészletez6/ a Megrendels felé
benyujtott szamla kotelezo mellékletét képezik.

Mindezek szolgaltatisa nélkiil a teljesités nem szerz8désszeril és a Megrendeld nem
esik fizetési késedelembe.

Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé Megrendelé felé a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamat felszamitasara jogosult.

Szerz8d6 Felek megéllapodnak, hogy a Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a
szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addokételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.
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9.13.

0.14.

9.15.

9.16.

9.17.

0.18.

10.1.

10.2.

10.3.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy Vaillalkozd a szerzodés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szaméara megismerhetové teszi
és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

A Villalkozonak felrohato okbol (ideértve az alvallalkozd hibdjabol eredd
szerzOdésszegést is) tortént késedelmes teljesités esetén Megrendeld késedelmi
kétbérre jogosult. A késedelmi kotbér napi mértéke a netto szerzodéses ellenériék 0,5
% - a, maximum a teljes nettdé szerzGdéses ellenérték 20%-a. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a munka befejezésének kotelezettsége alol.

A Villalkozo éltal viéllalt feladat véllalkozénak felrohatd nem teljesitése esetére a
vallalkozo meghitsulasi kotbért koteles fizetni.

A meghiusulasi kitbér mértéke: a vallalkozé altal nem teljesitett szerzddés teljes netto
villalkozéi dijanak 20%-a.

A Vallalkozd részér6l torténd hibas teljesitése esetén amennyiben Megrendel6 altal a
hiba kijavitasara kitiiz6tt hatarid6é eredményteleniil telt el ,és Vallalkozo a hibat ez id6
alatt nem javitotta ki, a Villalkozé kételes a hibaval érintett netté szerzodéses
ellenérték 0,5%-nak/nap megfelelé hibas teljesitési kitbért fizetni. A hibés teljesitési
kotbér maximdlis mértéke a teljes nettd szerzddéses ellenérték 20%-a. A hibaval
érintett szerz6déses ellenérték alatt szerz6dé felek a nem szerzOdésszeriien teljesitett
munkdk Osszes anyag €s munkadijat értik.

Megrendeld a hibas teljesitési kétbér Osszegét jogosult a vallalkozd altal kiallitott
szamla pénziigyi teljesitésekor, annak fizetendo &sszegébdl levonni.

Megrendeld a kitbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

10.
Iranyadé jog, jogvitak

Jelen szerz6dés kapcsdn tudomasukra jutott adatokat, informacidkat a felek izleti
titokként kezelik, azokrdl illetéktelen harmadik félnek informaciot nem adnak.

Szerz6do felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Ptk. 2:47. § (1)-(3) bekezdései szerint
nem mindsiil iizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalat kiiln térvény kzérdekbol elrendeli.

A Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a
szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatisarol gondoskodni tudjon - ha
e a Villalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek
e a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott valamely feltétel.
Jelen pont szerinti felmondas esetén a Villalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.4. Felek a jelen szerz6dést kizardlag a Kbt. 132. §-aban foglalt feltételekkel Gsszhangban,
kizardlag irdsban madosithatjak.

10.5. Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozd
rendelkezései az iranyadoak.

10.6. Vitas esetekben a felek térekednek a mediator kdzremikoédése nélkiil tirgyaldsos
megoldasra.

10.7. Alulirott szerz6d6 felek ezen szerzddést elolvasas, és tartalmanak kdzos értelmezése
utdn, mint iigyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezét,
egyetértdleg €s sajat keziileg irtdk ala.

10.8. Ezen szerzédes szabélyosan Osszefiizétt, bélyegzével és alairassal hitelesitett, négy
eredeti példanyban késziilt, amelybdl alairast kévetben Megrendeld kettd, Vallalkozo
kettd példanyt atvett.

Budapest, 2014. szeptember 03.
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anoly Szecsddi Gybrgy
Rikosmente Wirosfejlesztd, GEP-LIGET
Varosiizemelteto, Kivitelezé, Karbantarté Epl’t(’iipari Kift.
és Szolgaltaté Kft.

Jelen szerz6dés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:
Mellékletek:

I. szami melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szam melléklet: Ajanlattételi dokumentacio és mellékletei

3. szamu melléklet: Esetlegesen irdsban feltett kérdések és az azokra adott kiegészitd
tajékoztatasok

4. szam1 melléklet: Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

5. szamu melléklet: Vallalkozé felelGsségbiztositasi kitvénye
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