Tkt szam: ...-.../2013.
Vallalkozasi szerzddés

amely létrejott egyrészrol

Rikosmente Virosfejlesztd, Varosiizemeltetd, Kivitelezé, Karbantarté és Szolgaltato
Kft.

Székhelye: 1173 Budapest, Gy&kér u, 20,

Cégjegyzékszama: Cg.01-09-685488

Bankszamlaszama: 11717009-20165307-00000000

Adoigazgatasi szdma: 11963808-2-42

Statisztikai szamjel: 11963808-4211-113-01

Kozponti telefonszam +36 1/253-0770

Kozponti faxszam: +36 1/253-0769

Kézponti e-mail cim: info@rakosmentekft.hu

tovabbiakban, mint Megrendeld, masrészrol

ZOFE Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Than Karoly u. 3-5.
Teljes jogu képviseldje: Kotan Zoltan

Cégjegyzék szama: Cg.01-09-918527

Adészama: 14759996-2-43

Szamlaszdma: 10300002-10457412-49020014
Szamlavezet0 pénzintézete: MKB Bank Zrt.

Kapcsolattartoja: Kotdn Zoltan

Tel: 1/206-3138

E-mail: office(@lian.hu

tovabbiakban, mint Vallalkozo, egyiittesen Felek kzott az alabbi feltételekkel:

Elézmények

1. Megrendeld, mint ajanlatkérs a 2015. szeptember 9. napjan Ajanlattevok részére kozvetlentil
megkiildott ajanlattételi felhivassal a Kbt. 122/A. § -ban rogzitett feltéte! fennallasa alapjan
hirdetmény kozzététele nélkiili kdzbeszerzési eljarast inditott, a ,,Vallalkozasi szerzédés a
Budapest Févaros XVII. keriilet Rakosmente Onkormanyzat kezelésébe tartozd terek,
parkok, jatszoterek épitésének kivitelezési munkainak elvégzésére” targyaban.

2. Az 1. pontban meghatarozott kizbeszerzési eljaras eredményként Vallalkozd keriilt nyertes
ajanlattevoként kihirdetésre a 2015. oktober 9. napjan megkiildétt eljaras eredményérol

52010 Gsszegezés tanlisaga szerint.

3. Jelen szerzodés mellékletét képezik az alabbiak:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1. szama meliéklet: Ajanlattételi felhivas

2. szamu melléklet: Ajanlattételi dokumentacid és mellékletei

3. szami melléklet: Esetlegesen irasban feltett kérdések és az azokra adott
kiegészit6 tdjékoztatasok

4. szam( melléklet: Vallalkozd, mint nyertes ajanlattev ajanlata

5. szamu melléklet: Vallalkozd felelGsségbiztositasi kotvénye

1.
Szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Villalkozd pedig elvillalja a parkok épitésének kivitelezését a
szerzOdés elvilaszthatatlan részét képezd ajanlattételi dokumentacié és a nyertes
véllalkozdi ajanlat alapjan a miszaki leirasban meghatarozott tételekre a véllalkozd
ajanlataban szerepld egységarakon. Az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) g) pontja értelmében a kivitelezési
dokumenticiot Megrendeld  szolgaltatia. Megrendelé  munkamegrendeléseit
munkamennyiség meghatarozasaval irdsban adja le, eseti hataridé megadasaval.

A Villalkozo kételezettsége és feleldssége, hogy a szerz6dés targyat képezo kivitelezési
munkét szerzddésszeriien, teljes koriien, miszakilag ¢és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozd magyar eldirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technika mai dllasanak megfeleléen 1. osztilyi mindségben, hataridében, a
koltségvetésnek, az ajanlattételi felhivasnak és dokumenticionak megfeleléen
elkésziteni.

Villalkozo kételezi magat, hogy a jelen szerz6dés targyat a jelen szerz6dés alapelveinek
megfeleléen az dtadasi hataridore hiba és hianymentesen elkésziti.

Epitési kivitelezési munka:

Villalkozo feladata a létesitmények rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas allapot
szerinti megvalositasa.

Az munkamegrendelésekhez csatolt tételes koltségvetésbol hianyozhatnak olyan
munkatételek, melyek elkészitése a rendeltetésszerii biztonsagos hasznalathoz, valamint
Villalkozé altal elkészitett, és Megrendel6 altal jovahagyott kiviteli terv szerinti
megvalositishoz elengedhetetlenill szikségesek.

Villalkozé feladata a létesitmény rendeltetésszerii biztonsagos hasznalatra alkalmas
allapot szerinti megvaldsitasa, fiiggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés
tartalmaz-e minden tételt, figyelemmel a Polgari Térvénykdnyvrél sz6lo 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:244. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A teljesités helye:
Réakosmente kdzigazgatasi teriilete.



2.1,

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

3.1.

2.
Villalisi dsszeg

Villalkozo a jelen szerzodés mellékletét képezd, ajanlataban szereplé egységarakon
koteles elvégezni a kivitelezési munkat az eseti megrendelések mennyiségének
megfelelden.

Megrendel6 az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan nyilatkozik arra vonatkozodan, hogy a
szerzoddésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az altalanos forgalmi adé a mindenkor érvényes mérték szerint értends.

Az Ataldnydijasvallalasi 6sszeg magaban foglalja az ajanlattételi dokumentacié €s a
nyertes ajanlat szerinti megvaldsitds valamennyi koltségét, illetve az esetlegesen
hidnyz6, de biztonsagos rendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges munkak koltségét is.

A Villalkoz6 a vallalkozdi dijon feliil egyéb jogcimen semmilyen tovabbi dijazdsra nem
tarthat igényt (inflacio) kivéve mivel a felek dtalanydijban dllapodtak meg, a vallatkozo
az atalanydijon felil a potmunka ellenértékét igényelheti, a t&bbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult A megrendeld koteles azonban megtériteni a
véllalkozonak a tébbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a
szerzodés megkaotésének idépontjaban nem volt eldrelathato.

A Kkifizetés az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-anak (a
tovébbiakban: Art.) hatalya ala esik. Ez vonatkozik Vallalkozé és alvillalkozoi, illetve
azok alvallalkozoi kdzotti kifizetésekre is.

A villalkozéi dijak megfizetése a nyertes ajanlattevovel az egyedi
munkamegrendelések teljesitésérol szolo teljesitési igazolasok kiadasat kovetben
kiallitott szamlak ellenében atutalassal térténik a kézhezvételét6l szamitott 30 naptari
napon beliil, a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a Kbt. 130. §-
aban, tovabba a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 12-14.§-aiban részletesen
meghatarozottak szerint.

3.
Teljesitési hataridok

Epitési kivitelezési munkik:
Jelen szerzddés 24 hénapos idétartamra jon létre.

Az epgyes kivitelezési munkak befejezésének hatdridejét a munkamegrendelések
tartalmazzak.
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4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

5.1.

5.2.

3.3,

4.
Megrendeld jogai és kitelezettségei

Megrendeld, amennyiben ez sziikséges az épitési tevékenység megkezdését bejelenti az
illetékes épitési feliigyelet felé.

A Megrendel6, amennyiben ez sziikséges miiszaki ellenérzést biztosit megbizott
muszaki ellenére altal a kivitelezési munkdk folyamatos ellendrzése céljabol, aki
ellendrizni koteles, hogy a munkavégzes a tervdokumentaciok és a szerzodés szerint
torténik-e. Ebben az esetben az ellendrzés tényét a miiszaki ellendr az épitési naploban
rogziti, tovabba a miiszaki ellenor jogosult a teljesitési igazolas kiadaséra.

Megrendeld koteles Viéllalkozd szdmara a megvaldsitasdhoz szitkséges minden adatot,
tényt, informéciot, felvilagositast, utasitast megadni.

Megrendelo csak az érvényes Magyar Szabvany és technologiai eléirdasoknak megfeleld
I. osztalyd mindségben valo teljesitést, valamint Uj anyagok beépitéset fogadja el, mind
a beépitésre keriil6 anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

5.
Villalkozo jogai ¢s kitelezettségei

Villalkozé felelés miszaki vezetdinek adatait és jogosultsagukat igazold
dokumentumait kételes megadni adatszolgaltatasként a Megrendeld képviseldjének az
épitéskezdés bejelentéshez.

A Villalkozé, amennyiben a jogszabaly ezt eldirja koteles az elektronikus épitési naplot
a munkateriilet ataddsakor megnyitni, azt az épités helyszinén hozzaférhet6 helyen
tartani,

Vallalkozé biztositja Megrendeld és Megrendeld megbizottai szamadra a hozzaférést az
elektronikus épitési napléhoz.

Amennyiben ez sziikséges a kivitelezés megkezdése el6tt a kdzmiikezelok jelenlétében
kozmifeltirast kell elvégezni. A szakfeliigyeletek biztositasanak dija a vallalkozot
terheli, akéarcsak az Osszes esetlegesen sziikséges kozmiikivéltas (tervezés eés
kivitelezés) koltsége. Amennyiben a kozmiikezel6i nyilatkozatok érvényességi ideje
lejart, ajanlattevé koteles azokat ismételten megkérni, annak dijat fizetni. A
szakhatdsagi egyeztetések az engedélyezési eljaras soran megtérténtek. Az ezekben
megjelolt feltételeket az ajanlattevd koteles betartani. A forgalomkorlitozashoz,
forgalomtereléshez, kézteriilet bontdsihoz, helyredllitisdhoz és foglalasdhoz,
fakivagdshoz és potlashoz sziikséges munkakezdés el6tti egyeztetések, azok
végrehajtdsa; sziikséges fakivagasi és fapotlasi tervek elkészitése, engedélyek
beszerzése, fakivigdas és pétlas, gyepesités az ajanlattevo feladata, azok kéltségeivel
egylitt.

Vallalkozé villalja, hogy a szerzddés teljesitése soran csak munkavégzésre iranyuld

érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vesz igénybe. Vallalkozé
vallalja tovabba, hogy az dltala a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozék is
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5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

5.9,

5.10.

5.11.

csak munkavégzésre iranyulé érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket
vesznek igénybe a munkavégzés soran.

A megfeleloségi igazolasokat és minbségi tanisitvanyokat Vallalkozd az érintett
anyagok beépitése el6tt bemutatja a Megrendeld vagy a Miiszaki ellen6r részére.

Villalkozé villalja a folyamatos egyeztetést Megrendelovel az épitési, kivitelezési
munkak alatt.

Vallalkozé koteles a kivitelezés soran gondoskodni az érvényben lévé munkavédelmi
és balesetvédelmi, tlizrendészeti és kornyezetvédelmi eléirdsok betartasarol.

Villalkozo a kivitelezés teljes idoszakaban az épitési teriiletet hasznédlhatja. A
Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes
ideje alatt a jelen beruhdzds épitéssel nem érintett részének zavartalan mikddését
biztositja, a kérnyéken lakok pihenését, éjszakai nyugalmét a munkavégzés soran nem
zavarja.

A hivatalos munkasziineti napokon a Villalkoz6 nem végez tevékenységet, egyéb
napokon végzett tevékenység soran Villalkozo kiemelt figyelmet fordit arra, hogy a
lakossagot tilzott mértékben ne zavarja a kivitelezés, A munka megkezdése elott
legaldbb 24 oraval kordbban a kivitelezéssel érintett szomszédos ingatlanok
tulajdonosait ki kell értesiteni levél formdjaban (szérdlap) a munka kezdésének és
befejezésének varhatd idépontjarol.

Amennyiben a kivitelezés forgalomkorldtozassal jar, a Vallalkozo a lakosséagot kételes
elore — a munkélatok megkezdése elott 3 nappal — tajékoztatni arrdl, hogy milyen
lezarasok és milyen id6tartamban varhatéak,

A forgalomkorlatozast jel6lé kozuti tablak csak fényvisszaverd kiviteliiek lehetnek.

Villalkozo az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben lévé
jogszabalyok a Ptk. és a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet
szerinti szavatossagi felelosséggel tartozik.

Az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia vételezését Villalkozonak a
koézmi iizemeltetékkel egyeztetnie kell, a ki€pités és a fogyasztas kéltsége Villalkozét
terheli. Kozteriilet igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, koltsége Vallalkozot
terheli.

A Villalkozé vallalja, hogy a munkakat az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai
eléirasoknak megfeleld, 1. osztdlyd \j anyagokat épit be, a munkdkat I. osztalyd
mindségben végzi el, vallalasi dsszege 1. osztalyn teljesitésre vonatkozik.

A Villalkozé felelés minden olyan kiar megtéritéséért, melyet a szerzodés targyat
képez6 munka végzése soran Megrendelének, vagy harmadik félnek okozott
fiiggetleniil attol, hogy a kart harmadik fél a Megrendelével szemben kivéanja
érvényesiteni.



5.12. A Villalkozd koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, amennyiben
akadalyoztatva van a jelen szerzédésben foglalt barmely kotelezettségének litemezés
szerinti teljesitésében.

5.13. A Vaillalkozé a munkateriilet atadasatol a miszaki atadas-atvétel befejezéséig a
kivitelezési terillet felelds Grzésérdl és a vagyonvédelemrdl kételes gondoskodni.

5.14. A Villalkozo jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozokat alkalmazm a
kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 128. §-dban
foglaltak betartdsdaval. Az alvalialkozék névsorat Vallalkozo koteles Megrendeld felé
folyamatosan megadni. Véllalkozé az igénybe vett alvallalkozé munkajaért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna.

5.15. A vallalkoz6 a teljesités idopontjardl 5 nappal korabban készre jelentd levél formaban
értesiti Megrendel6t, aki a készre jelentés alapjdn a miiszaki dtadas - atvételi eljaras
Osszehivasardl gondoskodik.

A munka befejezéseként, de legkésGbb a teljesitési hataridéként meghatirozott
idépontban a Szerz6do Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, amelyrdl jegyzékonyvet
vesznek fel, az alabbiakban részletezettek szerint:

Vallalkozé a munkdt a miiszaki atadas-atvétel elott koteles irdsban készre jelenteni,
mely alapjan Megrendel6 kitGzi a muszaki atadas-dtvétel idopontjat. A Vallalkozé
készre jelentésének olyan idépontban kell torténnie, hogy a fenti hatdridok ismeretében
a szerzodéses hataridéig a hidnytalan miiszaki dtadas-atvétel lezdrdsra tudjon keriilni. A
miszaki dtadds-atvétel esetében 5 nappal elétte kell Villalkozénak készre jelenteni.

5.16. Vallalkozo tevékenységét az épitoipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen végzi.

5.17. Villalkozo a keletkezett hulladék szakszerli kezelésére, elszallitasara, nyilvantarto lap
vezetésére koteles,
6. Elektronikus épitési napléval kapcsolatos rendelkezések
6.1. A Megrendel6, amennyiben ez sziikséges az elektronikus épitési naplé haszndlatat

lehetéveé tevd visszaigazolasi kddot atadja e-mailben / postai tton / telefonon* a teljesitésre
kotelezett Kivitelezd részére a kivitelezoi szerepkor rogzitésekor.

6.2. A Megrendeld koteles az épitési naplét — az elektronikus épitési naplé esetén az els6

elektronikus fonaplét — 20......... €V  ervrrverventiserenes hénap ......-ig megnyitni, és a
munkateriilet atadas-atvételt — az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjeldlésével
— régziteni.

6.3. Az elektronikus €pitési napld napi jelentésére jogosult szakember:
NUJ szama: ...
Telefon: ...
Telefax: ...
E-mail cim: ...
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6.4.

6.5.
15.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében foglaltak irdnyadéak.

7.1.

8.1.

Az elektronikus épitési naplé napi jelentéséért felelds szakember: Kékedi Andrea

NUJ szama: 641043673
Telefon: 1/206-3138
Telefax: 1/205-5878
E-mail cim: office@lian.hu

Az elektronikus épitési bejegyzési jogosultsdgokkal Osszefiiggesben a 191/2009. (IX.

15.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak irdnyaddak.

Az elektronikus épitési betekintési jogosultsigokkal Gsszefiiggésben a 191/2009. (IX.

7.
Kapcsolattartas

A szerz6d6 feleknek ki kell jeldlnitik képviseldiket a szerzédés targyat képezé munka
tekintetében. A képviseld jogosult eljarni megbizdja nevében a szerzddés targyat képezd
munkét érint6 §sszes iigyben.

Megrendeld, képviseldi:

Neve: Varga Katalin

Telefon: 06/70 361 4511

E-mai cim: varga.katalin@rakosmentekft.hu

Villalkozé, képvisel6i:

Felelds miiszaki vezetd neve: Stark Jend
Jogosultsag igazoldsanak széma:

Telefon: 1/206-3138 Telefax: 1/205-5878
E-mail cim: office@lian.hu

Vallalkozé képviseldje: Kotan Zoltan

Telefon: 1/206-3138

Amennyiben szerz6d8 felek &ltal megnevezett képviseldik személyében, vagy
adataikban viltozds kiivetkezne be, kitelesek felek egymist a viltozas tényérél
postai titon értesiteni. A képviselék személyében, vagy adataiban bekdvetkezett
viltozds nem jelenti jelen szerz6dés modositdsdt. Szerzédd felek részérdl fenti
személyek jogosultak az épitési naploba bejegyzést tenni.

Szerz6d6é felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdést érintd kérdésekben a
kapcsolattartdas modja kizardlag cégszertien alairt levél.
8.
Miiszaki atadds-atvétel

Vailalkozd az épitési kivitelezési munkét atadds — atvételi eljaras keretében adja at
Megrendeldnek.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

3.6.

A Villalkozé kételes a Megrendel6nek dtadni legkésébb az atadas-atvételi eljarason az
ataddsi dokumentumokat melynek tartalmaznia kell az aldbbi dokumentumokat a
megjeldlt példanyszdmaban papir “alapon, valamint 2 példanyban elektronikus
adathordozén (CD, DVD):

2 példiny megvaldsulasi terv (az elektronikus példany pdf és dwg
formatumban is benyiijtandé)

1-1 példanyban:

- abeépitett anyagok megfelel6ségi igazolasai, mindségi tanisitvanyai

- mérési, vizsgalati jegyz6kdnyvek é€s szabvanyossagi nyilatkozatok

- abeepitett szerelvények mindségtanisitvanyai

- Villalkozo, felelés miiszaki vezetdé nyilatkozata, hogy a teljesitést a
vonatkoz6 el6irasok szerint, I. osztdlyu minségben végezte

- garancigjegyek

- lzemeltetési és karbantartasi utasitisok

- hitelesitések jegyzOkonyvei és egyéb szitkséges bizonylatok

- az elvégzett feladatok tételes miiszaki tartalminak meghatirozasa
teriletenként (tobbek kozott az elvégzett munka megnevezése
munkanemenként, mennyiségi és minéségi paraméterek, bontasi adatok,
helyrajziszam)

A Megrendel§ koteles az elvégzett munkdt a Vallalkozd értesitésében megjelslt, készre
jelentés id6pontjét kévetden, az atadds-atvételi eljirds sordan megvizsgalni.

Az atadas - atvételi eljardsrdl a felek - mindkét fél részérdl alairt — jegyzékonyvet
vesznek fel, amelyben régzitik a létesitmény atvételét vagy annak megtagadését, az
észlelt mennyiségi hidnyokat és minbségi hibakat, valamint a Megrendeld altal
érvényesiteni kivant szavatossigi igényeket. Amennyiben a kijavitdsahoz sziikséges
munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerii haszndlatot, Megrendel6 az atadas-atvételt
megtagadhatja. Ez esetben Vallalkozd kételes 1j 4tadés - atvételi iddpontot megjelslni,

A Szerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
Szerzodésb6l eredé igényekrdl. A Megrendelé fenntartja a jogat, hogy
bizonyithaté kartéritési igényét akkor is érvényesitse, ha a kotbérigényével nem
¢élt. Megrendelé fenntartja magdnak a szerzédésszegésbél fakadd igények
érvényesitésének jogit akkor is, ha a teljesitést a szerzédésszegésrdl tudva
elfogadta és igényét nem jelentette be haladéktalanul.

Tekintettel a 8.4. pontban foglaltakra, a Véllalkozé altal megjelolt, Megrendeld éltal
kitiiz6tt pothatdridére Vallalkozo koteles sajat koltségére a hibdkat és hidnyossigokat
kijavitani, illetve megsziintetni. A Vallalkozd késedelem nélkiil értesiti 2 Megrendel6t
amikor a hidnyossagok, hibak kijavitdsra keriiltek. Ha a Vallalkoz6 a miiszaki ellenér
altal kitiizott megfeleld pothatarid6re a javitast irdsbeli felszdlitds ellenére nem végzi el,
a Megrendeld azt a Vallalkozo kiltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendeld egyes munkarészeket a teljesitési hatdridé elGtt atvesz (elGzetes
atadas), ezek tekintetében a kdrveszély az atvétel idopontjatol a Megrendel6re szall at,
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HataridSben teljesit a Véllalkozo, ha az dtadas-atvétel a szerz6désben eldirt hataridén
beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddatt, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatist nem
vette at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgdltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jard munkék folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii haszndlatot.

Az atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil a munkat Gjbol meg kell vizsgalni
(garancidlis bejaras). A Megrendeld késziti elé az utd-felillvizsgalati eljarast és hivja
meg arra az érintetteket.

9.
Pénziigyi feltételek

A vallalkozéi dijak megfizetése a nyertes ajanlattevivel az egyedi szerz6dések
teljesitésérol szolo teljesitési igazoldsok kiadasat kivetden kiallitott szamldk ellenében
atutaldssal térténnek.

Amennyiben az eseti megrendelések alapjan a kivitelezés id6tartama a 2 honapot
meghaladja, Vallalkozo kérheti a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan az eseti megrendelés
teljes ellenszolgdltatds 5%-dnak megfeleld eléleg kifizetését, az eldleg Osszegével
megegyezd eloleg visszafizetési biztositék ellenében.

Az elbleggel legkéstbb a végszamlaban kell elszamolni.

Amennyiben Villalkozd a jelen szerzédés keretében eldleget vesz igénybe, eléleg-
visszafizetési biztositékot kételes villalni, amely az igényelt eldleg Osszegének
megfelelé mértékii. A biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban, legkés6bb az eloleg igénylésével egy id6ben rendelkezésre
kell bocsdtani. Az eldleg-visszafizetési biztositék nyujtdsa az elbleg rendelkezésre
bocsatasanak feltétele.

Villalkoz6 altal valasztott formaban nytjtott eléleg visszafizetési biztositéknak az
eldleg teljes dsszegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.

Az igazolt teljesitést kovetden a beny(jtott szamla 30 napon beliil Atutalassal keriil
kiegyenlitésre.

Az elszamolas €s kifizetés pénzneme: HUF.

A vallalkozoi dijak megfizetése a nyertes ajanlattevével az egyedi munkamegrendelések
teljesitésérdl szolo teljesitési igazolasok kiadasat kivetden kiallitott szamlak ellenében
atutalassal torténik a kézhezvételéto] szamitott 30 naptari napon beliil, a Ptk. 6:130. §
(1) = (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a Kbt. 130. §-dban, tovabba a 306/2011, (XII.
23.) Korm. rendelet 12-14.§-aiban részletesen meghatdrozottak szerint.

Az ellenszolgéltatasok Osszegétol fiiggben az Ajanlatkérd részszamla benyujtasanak
lehetoségét biztositja a 306/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 13.§-aban meghatarozottak

szerint.
- 9.



9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benytijtasa és kiegyenlitése soran
az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
vallalkozd, mind az alvéllalkozo esetében alkalmazni kell.

Az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszably rendelkezései az
irdnyadéak azzal, hogy Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a forditott AFA fizetés
szabalyaira,

A részszamla kifizetésének feltételeként a Megrendeld kérheti az adott részmunka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmianyok minGségi bizonylatolasat. Ezen
igazolas hianyaban Megrendeld a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja.

Megrendelé a hibas, nem szabélyosan sszedllitott szamla ellenértékének késedelmes
dtutalasa miatti karokért nem felel.

A tirgyi bizonylatok /teljesitési igazolds, szamlarészletezd/ a Megrendelé felé
benyijtott szamla kételezd mellékletét képezik.

Mindezek szolgaltatasa nélkiil a teljesités nem szerzédésszeri és a Megrendeld nem esik
fizetési késedelembe.

Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé Megrendelé felé a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamat felszdmitaséra jogosult.

Szerzdd6 Felek megdallapodnak, hogy a Véllalkozé nem fizet, illetve szamol el a
szerzddés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Villalkozo addkdteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy Vallalkozd a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhetdvé teszi és
a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti iigyletekrsl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Villalkozénak feirohato okbol (ideértve az alvéllalkozé hibajabol ered6
szerzddésszegeést is) tértént késedelmes teljesités esetén Megrendeld késedelmi kdtbérre
jogosult. A késedelmi kétbér napi mértéke az eseti megrendelés ellenértékének 0,5 % -
a, maximum a teljes nettdé szerzédéses ellenértck 20%-a. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti a Vallalkozdt a munka befejezésének kotelezetisége aldl.

A Villalkoz6 altal villalt feladat vallalkozonak felréhaté nem teljesitése esetére a
vallalkozé meghitsulasi kitbért kateles fizetni.

A meghiusuldsi kétbér mértéke: a vallalkozé altal nem teljesitett eseti megrendelés teljes
netto villalkozoi dijanak 20%-a.

A Villalkozo részérdl torténd hibas teljesitése esetén amennyiben Megrendel6 éltal a
hiba kijavitdsara kit{izott hataridé eredményteleniil telt el, és Vallalkozé a hibat ez idé
alatt nem javitotta ki, a Vallalkozé kételes a hibaval érintett eseti megrendelés nettd

e
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szerzodéses ellenértck 0,5%-nak/nap megfeleld hibas teljesitési kitbért fizetni. A hibas
teljesitési kdtbér maximdlis mértéke az eseti megrendelés teljes netté szerzddéses
ellenértékének 20%-a. A hibaval érintett szerz6déses ellenérték alatt szerz6d6 felek a
nem szerzdésszerlien teljesitett munkak 6sszes anyag és munkadijat értik.
Megrendelé a hibas teljesitési kotbér Osszegét jogosult a vallalkozo altal kiallitott
szamla pénziigyi teljesitésekor, annak fizetend6 6sszegébdl levonni.

Megrendel6 a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

10.
Iranyadé jog, jogvitik

Jelen szerz6dés kapcsan tudomdsukra jutott adatokat, informacickat a felek itizleti
titokként kezelik, azokrdl illetéktelen harmadik félnek informaciét nem adnak.

Szerzddo felek tudomassal birmak arrdl, hogy a Ptk. 2:47. § (1)}-(3) bekezdései szerint
nem mindsiil iizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalat kiilon térvény kozérdekbol elrendeli.

A Megrendelé a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a
szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzodéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
» a Villalkozoban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedeést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek
e a Villalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Jelen pont szerinti felmondas esetén a Villalkozdé a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

Felek a jelen szerzodést kizardlag a Kbt. 132. §-aban foglalt feltételekkel 6sszhangban,
kizardlag irdsban modosithatjak.
Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozo

rendelkezései az irdnyaddak.

Vitas esetekben a felek torekednek a mediator kézremikodése nélkill targyaldsos
megoldasra.

Alulirott szerz6do felek ezen szerzodést elolvasas, és tartalminak kozés értelmezése
utdn, mint iigyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezot,
egyetéridleg €s sajat keziileg irtak ala.



10.8. Ezen szerz8dés szabalyosan dsszefiizott, bélyegzovel és alairassal hitelesitett, négy
eredeti példanyban késziilt, amelybdl alairdst kévetéen Megrendelod kettd, Vallalkozo

kettd példanyt atvett.
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Jelen szerzddés az aldbbi mellékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletek:

. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas

1
2. szaml melléklet: Ajanlattételi dokumentacio és mellékletei
3. szami melléklet: Esetlegesen frasban feltett kérdések és az azokra adott kiegészitd

tajékoztatasok

L B

. szami melléklet: Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata
. szamu melléklet: Villalkozo felelosségbiztositasi kitvénye



