

MSME/1/114/2015

## Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

**Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft.** (székhelye: 1173 Budapest, Gyökér u. 20. képviseli: Fehér Károly ügyvezető), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

továbbiakban, mint **Megrendelő,**  
másrészről

### **DUNA ASZFALT Kft.**

Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u 150.

Képviselésében: Tóth László vagy Varga Antal ügyvezető

Cg.: 03-09-105290

Adószám: 11426628-4-03

Csoportazonosító: 17780890-5-03

Közösségi adószáma: HU17780890

Bankszámlaszám: 12076903-00122883-00100001

MKIK nyilvántartási szám: 12A08830

továbbiakban, mint **Vállalkozó,**  
együttesen **Felek** között az alábbi feltételekkel:

### **Előzmények**

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2015. október 30. napján Ajánlattevők részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a Kbt. 122/A. § -ban rögzített feltétel fennállása alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított, a „**Vállalkozási szerződés ivóvízvezeték építésére úthelyreállítással együtt a Mezővár, Mezőhegyes, Mezőcsát, Kerülő, Rózsahegy, Erdő, valamint Erdődülő utcákban**” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2015. november 19. napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

Jelen szerződéssel együtt kezelendők az alábbiak:

- ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció
- kiegészítő tájékoztatások
- ajánlat és a beárazott költségvetés
- felelősségbiztosítás

### **1. Szerződés tárgya**

1.1. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben az építési engedélyezési tervnek, a kiviteli tervnek és költségvetésnek, az ajánlattételi felhívásnak és ajánlattételi dokumentációnak megfelelően készítse el.

1.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát a jelen szerződés alapelveinek megfelelően az átadási határidőre hiba és hiánymentesen elkészíti.

**1.3. A vállalkozás műszaki tartalma:**

Az építési munkák pontos műszaki tartalmát a Pelikán Kft 2659/2015. és a 2661/2015. tervszámú kiviteli tervei, a FKI-KHO: 4432-13/2015. és a FKI-KHO: 5382-10/2015. számú vízjogi létesítési engedélyei, műszaki tervdokumentációk, költségvetés, valamint a jelen szerződés I. pontjában írt előírások határozzák meg.

A teljesítés helye: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területe.

Az érintett területek: Mezővár utca, Mezőhegyes utca, Mezőcsát utca, Kerülő utca, Rózsahegy utca, Erdő utca, Erdődülő utca.

## **2. Vállalkozói díj**

2.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó **35.379.893,- Ft**, azaz nettó Harmincötmillió-háromszázhetvenkilenczer-nyolcszázkilencvenhárom forint egyösszegű átalánydíj illeti meg. A vállalkozói díj megállapításának alapját a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás adja.

Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapján nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2.2. Az általános forgalmi adó a mindenkor érvényes mérték szerint értendő.

2.3. Az átalánydíjas vállalási összeg magában foglalja az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, illetve az esetlegesen hiányzó, de biztonságos rendeltetésszerű használathoz szükséges munkák költségét is.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás tekintetében kiadott ajánlattételi dokumentáció mellékleteként rendelkezésre bocsátott terveket az ajánlattételi szakaszban felülvizsgálta tartalmi, műszaki és mennyiségi szempontból, mellyel összefüggésben Vállalkozó később észlelt tervhibára nem hivatkozik, tervhibából eredő többletköltséggel nem él.

2.4. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül egyéb jogcímen semmilyen további díjazásra nem tarthat igényt (pl.: infláció), kivéve mivel a felek átalánydíjban állapodtak meg, a Megrendelő által elismert az átalánydíjon felüli pótmunka ellenértékét. A vállalkozó többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

2.5. Szerződő felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

### 3. Teljesítési határidők

#### 3.1. Építési kivitelezési munkák:

##### **Munkaterület átadás tervezett kezdési időpont:**

A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet Vállalkozó részére egyeztetett időpontban adja át.

A munkaterület Vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátásának időpontját a felek az építési naplóban rögzítik.

Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni Megrendelő megbízottjának figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, vagy hiányosság, akkor köteles vállalni a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta.

A Vállalkozó gondoskodik az átvett terület állagmegóvásáról, és amennyiben abban kárt tesz, köteles kijavítani, helyreállítani. A sikeres műszaki átadás-átvétel egyik feltétele a munkaterület, felvonulási terület – kivitelezéssel nem érintett részeinek – eredeti állapotának helyreállítása (törmelék elszállítása, füvesítés stb.)

##### **Kivitelezés befejezésének időpontja: munkaterület átadásától számított 40 nap.**

Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával.

### 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdését bejelenti az illetékes építési felügyelet felé.
- 4.2. A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít megbízott műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a tervdokumentációk és a szerződés szerint történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti, továbbá a műszaki ellenőr jogosult a teljesítési igazolás kiadására.
- 4.3. Megrendelő köteles Vállalkozó számára az 1. pontban foglalt feladatok ellátáshoz szükséges minden adatot, tény, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.
- 4.4. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.



## 5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 5.1. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés bejelentéshez.
- 5.2. A Megrendelő köteles az elektronikus építési naplót (továbbiakban: építési napló) a munkaterület átadásakor megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
- 5.3. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vesz igénybe. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy az általa a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók is csak munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vesznek igénybe a munkavégzés során.
- 5.4. A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja Műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.
- 5.5. Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel az építési, kivitelezési munkák alatt.
- 5.6. Vállalkozó 2 nappal korábban írásban, értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.
- 5.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti, biztonságtechnikai, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról.
- 5.8. Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területet zavartalanul használhatja. Ehhez kapcsolódóan az építési terület elzárásáról Vállalkozónak kell gondoskodnia, a területen tartózkodó személyek testi épségének biztosítása mellett. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes ideje alatt a jelen beruházás építéssel nem érintett részének zavartalan működését biztosítja, a környéken lakók pihenését, éjszakai nyugalmaát a munkavégzés során nem zavarja.

A munkavégzés során a forgalomszabályozást és a közúti jelzőtáblák elhelyezését a jóváhagyott építés közbeni forgalomtechnikai tervnek megfelelően kell kialakítani, illetve biztosítani, a burkolatbontástól a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig. A sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig köteles gondoskodni a munkaterület körülkorlátozásáról, kivilágításáról, a jelzőlámpák elhelyezéséről. Ennek elmulasztása miatt bekövetkező kárért (pl. baleset) Vállalkozót terheli a felelősség.

A forgalomkorlátozást jelölő közúti táblák csak fényvisszaverő kivitelűek lehetnek.

- 5.9. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok a Ptk. és a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatossági felelősséggel tartozik. Vállalkozó az elvégzett építési szerelési munkákra a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap jótállást vállal.
- 5.10. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését Vállalkozónak a közmű üzemeltetőkkel egyeztetnie kell, a kiépítés és a fogyasztás költsége Vállalkozót terheli. Közterület igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót terheli.
- 5.11. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
- 5.12. A Vállalkozó köteles a megbízott Műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.13. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.
- 5.14. A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 128. §-ában foglaltak betartásával. Az alvállalkozók névsorát Vállalkozó köteles Megrendelő és Műszaki ellenőr felé folyamatosan megadni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- 5.15. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról legalább 5 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti Műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján, a teljesítés időpontjától számított 15 napon belül a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. A készre jelentésben foglalt időpont szerződés teljesítési határidejében tekinthető szerződésszerűnek.  
A Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
- 5.16. Vállalkozó tevékenységét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi.
- 5.17. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap vezetésére köteles.
- 5.18. Vállalkozó ünnepnapokon, valamint éjszakai munkának minősülő időszakban (22 órától – 6 óráig) munkát nem végezhet.
- 5.19. Vállalkozó köteles az építési területet, a felvonulási területet és a csatlakozó utcákat tisztán tartani, a saját tevékenységéből származó hulladékot, szennyeződést folyamatos takarítani, összegyűjteni, elszállítani. A kiszoruló földet, törmeléket el kell szállítani. Száraz időben a portalanításról, locsolásról a munkaterületen és a használt



útvonalakon gondoskodni kell. Munkavégzés során a meglévő zöldterületek védelméről szintén gondoskodni kell. Ezek elmulasztása esetén Megrendelő jogosult Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni, illetve az állagromlás miatti javításokat elvégeztetni. (Fa csak indokolt esetben, engedély alapján vágható ki.) A használt területeket eredeti állapotban, rendezetten kell átadni.

- 5.20. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, de legkésőbb a munkaterület átadása előtt Mintavételi és megfelelés igazolási tervdokumentációt, valamint Technológiai utasítást készíteni, amit Vállalkozónak jóvá kell hagyatni a műszaki ellenőrrel. Ezen jóváhagyott dokumentumok nélkül nem kezdhető el a kivitelezés.
- 5.21. A közterületen munka csak a közterület kezelőjének hozzájárulásával kezdhető meg. A munkakezdési hozzájárulás beszerzése Vállalkozó feladata. A 19/1994. (V.31.) számú KHVM rendelet szerinti, a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjat (burkolatbontás), nem kell a beruházó önkormányzat részére megfizetni. Az ingatlanokra a be- és kijutást a munkavégzés alatt is biztosítani kell.
- 5.22. Vállalkozó köteles a közterületi munkavégzés kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról a kivitelezési munkák megkezdése előtt 3 munkanappal a közterület kezelőjét, (forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén a lakosságot is média útján), a bontási munkákkal érintett területtel szomszédos ingatlanok tulajdonosait pedig 8 nappal előbb tájékoztatni.
- 5.23. A kivitelezés megkezdése előtt a közmű megközelítéseknel, közműkeresztezeseknél nyílt árkos közműfeltárást kell készíteni, ill. szakfelügyeletet kell kérni a közműtulajdonosok, kezelők nyilatkozatainak megfelelően. Közműkeresztezesek közelében kizárólag kézi földmunka végezhető a közmű tulajdonosok szakfelügyeletének jelenlétében. Az esetenkénti szakfelügyeleti, a munka- és vagyonvédelemmel, továbbá a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségeket, valamint a közművekben esetlegesen okozott károk helyreállítását vagy ennek költségét Vállalkozó fizeti.
- 5.24. A szerződés teljesítése során a beépített anyagoknál, berendezéseknél, a vonatkozó előírásokat be kell tartani. A beépítendő minden anyag- berendezés minőségi bizonyítványát be kell mutatni a műszaki ellenőrnek, azok elfogadása végett. A vízvezeték megépítése az Megrendelő műszaki ellenőrének túl a Fővárosi Vízművek Zrt. hálózati ellenőrének a közreműködését igényli. A vezeték eltakarására csak a Fővárosi Vízművek Zrt. hálózati ellenőrének és Ajánlatkérő műszaki ellenőrének külön engedélyével (hozzájárulásával) kerülhet sor. A műszaki ellenőr hozzájárulása azonban nem mentesíti Vállalkozót teljes körű felelősség alól.

## 6. Kapcsolattartás

- 6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

**Megrendelő, képviselői:**

Neve: Pap Viktor László

Telefon: +36 1 2540061

Telefax+36 1 2530769  
E-mai cím: pap.viktor@rakosmentekft.hu

Műszaki ellenőr adatai:  
Neve: Mikó Mérnöki Iroda Bt.  
Mikó Gergely  
ME-VZ-KÉ-01-59754  
Telefon: +36 70 6264100  
Telefax: -  
e-mail cím: [miko.gergely@kabelnet.hu](mailto:miko.gergely@kabelnet.hu)

#### **Vállalkozó, képviselői:**

Felelős műszaki vezető neve: Kántor Balázs  
Jogosultság igazolásának száma: 01-64342  
Telefon: +36-30/444-52-16  
Telefax: 1/431-80-59  
E-mail cím: [kantor.balazs@dunaaszfalt.hu](mailto:kantor.balazs@dunaaszfalt.hu)  
NÜJ száma: 974490890

Vállalkozó helyszíni képviselője:  
neve: Kántor Balázs  
Telefon: +36-30/444-52-16  
Telefax: 1/431-80-59  
E-mail cím: [kantor.balazs@dunaaszfalt.hu](mailto:kantor.balazs@dunaaszfalt.hu)  
NÜJ száma: 974490890

Amennyiben szerződő felek által megnevezett képviselőik személyében, vagy adataikban változás következne be, kötelesek felek egymást a változás tényéről postai úton értesíteni. A képviselők személyében, vagy adataiban bekövetkezett változás nem jelenti jelen szerződés módosítását. Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

#### **7. Műszaki átadás-átvétel**

- 7.1. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás – átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek.
- 7.2. A Megrendelő köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt, készre jelentés időpontját követően, az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni
- 7.3. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a kijavításához szükséges

munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

**A Szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a Szerződésből eredő igényekről. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy bizonyítható kártérítési igényét akkor is érvényesítse, ha a kötbérigényével nem élt.**

- 7.4. A Vállalkozó által megjelölt, műszaki ellenőr által kitűzött – legfeljebb 15 napos – póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a műszaki ellenőr által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
- 7.5. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
- 7.6. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a készre jelentésben foglalt időpont a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon belül van, kivéve, ha a Megrendelő a kivitelezési munkát nem vette át.
- 7.7. Nem tagadható meg az átvétel a kivitelezési munka olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 7.8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

## **8. Pénzügyi feltételek**

- 8.1. Jelen szerződésben vállalt teljes körű kivitelezési munkák tekintetében Vállalkozó egy darab végszámla benyújtására jogosult.

A számlát a kivitelezés 100%-os készültségi fokánál, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult kiállítani.

A számlák benyújtásának feltétele: a szerződésben meghatározott munkák rendeltetésszerű és használatra alkalmas elkészítése és annak a Megrendelő általi, a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával tanúsított mennyiségi és minőségi átvétele, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre ellenjegyez.

- 8.2. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
- 8.3. A kifizetés során a Kbt. 130. § (6) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-ai irányadóak.



- 8.4. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseinek, valamint az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.
- 8.5. **Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdése alapján történik.**
- 8.6. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint teljesíti.
- 8.7. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát (Vállalkozási szerződés ivóvízvezeték építése úthelyreállítással együtt a Mezővár, Mezőhegyes, Mezöcsát, Kerülő, Rózsahegy, Erdő, valamint Erdődülő utcákban), és a Vállalkozó azonosító adatait (név, cím, adószám, cégjegyzékszám stb.), a szerződés azonosító számát, továbbá - amennyiben Vállalkozó alvállalkozókat is igénybe vett – az alvállalkozói, illetve a fővállalkozói teljesítés összegét. A számlákon egyértelműen szerepeltetni kell annak típusát (végszámla). Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt. Vállalkozó a benyújtásra kerülő számlákhoz úgynevezett számlarészletezőt köteles csatolni.
- 8.8. Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla ellenértékének késedelmes átutalása miatti károkért nem felel.
- 8.9. A tárgyi bizonylatok /teljesítési igazolás, számlarészletező/ a Megrendelő felé benyújtott számla kötelező mellékletét képezik.
- 8.10. Mindezek szolgáltatása nélkül a teljesítés nem szerződésszerű és a Megrendelő nem esik fizetési késedelembe.
- 8.11. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke - a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke.
- 8.12. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 8.13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 8.14. A Vállalkozónak felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) történt késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi

kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 % - a, maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezésének kötelezettsége alól.

- 8.15. A Vállalkozó által vállalt feladat vállalkozónak felróható nem teljesítése esetére a vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  
A meghiúsulási kötbér mértéke: a Vállalkozó által nem teljesített szerződés teljes nettó vállalkozói díjának 20%-a.
- 8.16. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a vállalkozó által kiállított számla pénzügyi teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni.
- 8.17. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.
- 8.18. Megrendelő előleget nem fizet.

## **9. Irányadó jog, jogviták**

- 9.1. Jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat a felek üzleti titokként kezelik, azokról illetéktelen harmadik félnek információt nem adnak.
- 9.2. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 2:47. § (1)-(3) bekezdései szerint nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- 9.3. A Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
  - a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek
  - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 9.4. Felek a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételekkel összhangban, kizárólag írásban módosíthatják.
- 9.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 9.6. Alulírott szerződő felek ezen szerződést elolvasás, és tartalmának közös értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, egyetértőleg és saját kezűleg írták alá.

9.7. Ezen szerződés szabályosan összefűzött, bélyegzővel és aláírással hitelesített, négy eredeti példányban készült, amelyből aláírást követően Megrendelő kettő, Vállalkozó kettő példányt átvett.

Budapest, 2015. 11.30.

**Rákosmente Kft.**  
1173 Bp., Gyöktér u. 20.  
Adószám: 11963808-2-42  
OTP Bank Rt.: 11717009-20165307

  
.....  
**Megrendelő**

**DUNA ASZFALT KFT.**  
Nyugat-Magyarországi Területi Ig.  
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.  
Adószám: 11426628-4-03

  
.....  
**Vállalkozó**

  






THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE  
COMMISSION ON THE  
STRUCTURE OF THE  
ATOMIC NUCLEUS



Allianz Hungária Biztosító Zrt.  
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48- 52.

Címzett:  
**Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft**  
6060 Tiszakécske, Béke út 150.

Ügyintéző: Siposné Kovács Gabriella  
Dátum: 2015.11.25.  
Ajánlat száma: 349674

Tárgy: Fedezeti igazolás

### FEDEZETI IGAZOLÁS ÉPÍTÉS BIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ

Igazoljuk, hogy Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft (6060 Tiszakécske, Béke út 150.) érvényben lévő VSE 500377 számú építésbiztosítási keretszerződése alapján kockázatviselésünk kiterjed az alábbi projekt építési munkálataira:

**„Ivóvízvezeték építésére úthelyreállítással együtt a Mezővár, Mezőhegyes, Mezőcsát, Kerülő, Rózsahegy, Erdő, valamint Erdődülő utcákban”**

**Kockázatviselési helyek: Mezővár, Mezőhegyes, Mezőcsát, Kerülő, Rózsahegy, Erdő, valamint Erdődülő utcákban**

Szerződő:  
cím: **Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft**  
adószám: 6060 Tiszakécske, Béke út 150.  
TEÁOR: 11426628-4-03  
4211'08 Út, autópálya építése

Biztosítottak: **Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft.**  
1173 Budapest, Gyökér u. 20.  
mint Megrendelő

**Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft**  
6060 Tiszakécske, Béke út 150.  
Adószám: 11426628-4-03  
mint Vállalkozó

valamint a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

Biztosítási tartam: határozott  
Kockázatviselés kezdete: 2015.11.30 –  
Kockázatviselés vége: 2016.01.31.

#### Feltételek és ügyféltájékoztató:

Vagyonbiztosítások – Általános biztosítási feltételek (AHE-43140/2P)  
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítási feltételek (AHE-10352/5P)  
Építésbiztosítás (CAR) – Vagyonbiztosítási különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11700/4P)  
Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet)  
Különös biztosítási feltételei (AHE-11650/3P)  
Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11763/2P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.  
Építésbiztosítás (CAR) Szerelésbiztosítás (EAR) – Ügyfél-tájékoztató (AHE-11950/5P)

A Szerelésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11810/P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.

## I. FEJEZET (Vagyonbiztosítás)

Biztosított vagyoncsoportok és biztosítási összegek

a) Ideiglenes és végleges építési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés/beszereles céljából az építési területen lévő anyagokat is.

Ezen belül

- vállalási díj (ÁFA nélkül):	35 380 eFt
- a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül)	0 Ft

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok	0 Ft
---	------

Építőgépek	0 Ft
------------	------

A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege (első kockázatra)	3 000 eFt
--	-----------

Biztosítható költségek (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek)	2 654 eFt
---	-----------

<b>Összesen</b>	<b>41 034 eFt</b>
-----------------	-------------------

Kártérítési limit: 500.000 eFt/bizt.esemény de maximuma a vállalkozási szerződés összege

Önrészesedés(levonásos): általános 100 000 Ft/bizt.esemény  
elemi károk esetén 10% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény és maximum 2 500 000 Ft/bizt.esemény

## II. FEJEZET-Felelősségbiztosítás

Kártérítési limit: 100 000 eFt/bizt.esemény  
Éves limit

Az éves limit a biztosítási időszakra bejelentett beruházások „ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés” vagyoncsoport biztosítási összegeinek összesített értékétől függ az alábbiak szerint:

összesített biztosítási összeg	éves limit
5 000 000 eFt-ig	500 000 eFt/év
5 000 001 Ft-tól 10 000 000 eFt-ig	750 000 eFt/év
10 000 001 eFt-től	1 000 000 eFt/év

Belső limit  
mezőgazdasági termények, erdők és növényi kultúrák kárai esetén: 5 000 eFt/év

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.

Önrészesedés(levonásos): általános 10% de min 100.000,- Ft/bizt.esemény  
személyesülés esetén és maximum 1 000 000 Ft/bizt.esemény  
nincs

A II Fejezet szerinti fedezet kiterjed a 004 záradék tartama alatt kizárólag a szavatossági munkát képező tevékenységre.

Belső limit a 004 záradék tartamára összesen: 10 000 eFt/bizt.esemény/év

Önrészesedés a 004 záradék tartalma alatt  
bekövetkezett károokra:

20% de minimum 500 000 Ft/ bizt.esemény

## ZÁRADÉKOK

001. Sztrájk, zavargás (AHE-11730/2P)  
Kártérítési limit: 50 000 eFt/ bizt.esemény/év  
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint
002. A keresztfelélősség (AHE-11731/2P)  
Belső kártérítési limit: II. Fejezet szerint  
Önrészesedés(levonásos) II. Fejezet szerint
004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)  
Tartam: 36 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:  
- műszaki átadás-átvételt,  
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,  
- I Fejezet alapfedezetének lejáratára  
Kártérítési limit a 004 záradéokra: 50 000 eFt/ bizt.esemény/év  
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint
006. A túlórák, továbbá a munkaszünetl napokon, illetve éjszaka végzett munkák, valamint az expressz fuvarok többletköltségeinek fedezete (AHE-11735/2P)  
Kártérítési limit:  
a 006 záradékra,  
a „Bérelti és szakhatósági díjak költsége” záradékra és  
a „Speciális többletköltségek” záradékra összesen:  
az ezen záradékok alkalmazása nélkül fizetendő  
dologi kár 50%-a, de maximum 20 000 eFt/ bizt.esemény /tartam  
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint
013. A telephelyen kívül tárolt vagyontárgyak fedezete (AHE-11742/2P)  
Tárolás helye: A szerződő által közölt telephely(ek).  
Ezen telephelyekre a biztosító kockázatviselése legkorábban a telephelyi lista biztosítóhoz való beérkezését követő nap 0,00 órától kezdődik.  
Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 50 000 eFt
100. A gépek és berendezések próbaüzemének külön feltételei (AHE-11743/3P)  
Kártérítési limit a próbaüzemi eljárással  
okozati összefüggésben keletkezett károokra:  
500 000 eFt/bizt.esemény/tartam ,  
projektenként maximum a beruházás összegének (Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés) 50%-a  
Önrészesedés(levonásos) a próbaüzemi eljárással  
okozati összefüggésben keletkezett károokra 10% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény  
Maximális tartam: 4 hét
- Próbaüzem megfogalmazása alatt a mémőki szerződéseknél alkalmazott Közbenső üzempróba megnevezés értendő, amely magába foglalja az alábbiakat:
- az üzembe helyezést megelőző próbákat, ellenőrzéseket, és („száraz” vagy „hideg”) funkcionális próbákat, amelyek által igazolható, hogy az adott Berendezés biztonságosan alkalmazható a továbbiakban
  - üzembe helyezés kori, üzemeltetési próbákat, amelyek igazolják, hogy a „Létesítmény” vagy a „Szakasz” minden meglévő működtetési feltétel mellett biztonságosan üzemeltethető az előírások szerint
  - próbaüzemet, amely azt mutatja be, hogy a „Létesítmény” vagy a „Szakasz” megbízhatóan és a „Szerződésnek” megfelelően üzemel
  - a próbaüzem alatt végzendő teljesítménypróbákat, amelyek bemutatják, hogy a „Létesítmények” összhangban vannak a Megbízó Követelményeiben meghatározott kritériumokkal

A próbaüzemelés nem jelenti Átadás-átvételt.

Kiegészítő feltételek a próbaüzem tartama alatt bekövetkezett károkra:

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek hibás tervezés, hibás anyagok, öntési hibák, gyártási hibák, rejtett hibák vagy hibás munkavégzés következményei, kivéve, ha a kár oka a biztosított kivitelező (vállalkozó és/vagy alvállalkozó) kivitelezési/szerelési hibája.

Nem téríti meg a biztosító a gépekben, berendezésekben keletkezett kárt, ha annak oka a gép, berendezés vagy annak álló vagy mozgó alkatrészének bármilyen belső erőhatás miatti sérülése meghibásodása, így különösen elektromos vagy mechanikai meghibásodás, törés, működési zavar, működésképtelenség, hűtő- vagy egyéb folyadék megfagyása, hiánya vagy kimaradása, nem megfelelő kenés.

Nem téríti meg a biztosító biztosított vagyontárgyak bármilyen meghibásodásából, működési zavarából vagy működésképtelenségéből – így különösen elektromos vagy mechanikai meghibásodásból, törésből vagy üzemzavarból, hűtő- vagy egyéb folyadékok megfagyásából, nem megfelelő kenésből, az olaj vagy a hűtőfolyadék hiányából, kimaradásából – ered, kivéve az ilyen okokból bekövetkezett tűz- és robbanáskárokat;

Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár oka

a) vízkőlerakódás, szennyeződés, üveg-, festett vagy csiszolt felületek karcolódása, rozsdásodás, korrózió, oxidáció, lerakódás, használaton kívüli állás;

b) az anyag természetéből eredő zsugorodás, elpárolgás, súlyvesztés, erjedés, természetes hőképződés, öngyulladás (a kizárás magában az öngyulladt anyagban keletkezett kárra vonatkozik), az anyagok ízének, textúrájának vagy felületének változásai;

c) fokozatosan kialakuló deformálódás, állagromlás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás; korrózió, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba. Jelen kizárás nem vonatkozik a felsoroltak következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkra;

d) alapok, falak, pillérek, gerendák (teherhordó szerkezetek), padozatok, járdák, támfalak, feltöltések, földem- illetve tetőszerkezetek ülepedése, megsüllyedése, megdőlése, zsugorodása, kihasadása vagy tágulása, repedése, törése. Jelen kizárás nem vonatkozik a felsoroltak következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkra;

e) túlfeszültség;

f) szennyeződés, mikroorganizmus, fertőzés, korhadás, toxikus hatású penészedés, gombásodás és hatásai;

g) olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szállókés nem érte el a 75 km / h sebességet. Jelen kizárás nem vonatkozik az ezen okból bekövetkező tűz- és robbanás kárra;

h) homok, por, illetve fagyhatás, napsütés, légköri szárazság vagy nedvesség, szmog, füst, korom, gáz, köd, normális légköri viszonyok;

i) férgek, rágcsálók, rovarok és egyéb állatok kártétele.

Nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

a) rendeltetésüknek fogva tűznek kitett vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – a rendeltetészerű használattal összefüggésben tűzkárként keletkeztek;

b) a nyomás alatti tartályokban, vagy lendítőkerekekben szétszakadás vagy repedés, törés miatt keletkeztek;

c) a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy védelmi rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerelem / biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetészerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek;

d) a biztosított vagyontárgy részét képező elektronikai alkatrészekben bármilyen belső hatásra keletkeztek be.



102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek (AHE-11745/2P)

Önrészesedés(levonásos):

- a) a helyszínrájon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de min 250.000 Ft/bizt.esemény
- b) a helyszínrájon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 250.000 Ft/bizt.esemény

A 102.sz.záradék 3 pontjában leírt korlátozás nem vonatkozik

- a sérült felszín alatti közművezetésekből vagy egyéb föld alatti berendezésekből kiáramló gáz vagy folyadék romboló hatása miatt keletkezett egyéb dologi károokra és költségekre valamint a kiáramló gáz vagy folyadék értékére,
- személyi sérüléssel károokra

Kártérítési limit

- a sérült felszín alatti közművezetésekből vagy egyéb föld alatti berendezésekből kiáramló gáz vagy folyadék romboló hatása miatt keletkezett egyéb dologi károokra és költségekre valamint a kiáramló gáz vagy folyadék értékére: 5 000 eFt/bizt.esemény/tartam

106. A szakaszos kivitelezésre vonatkozó különfeltétel (AHE-11748/2P)

Maximális szakaszhossz: 1000 m  
Szakaszok mennyisége: 5 db

108. Az építésnél használt gépekre és berendezésekre vonatkozó külön feltétel (AHE-11750/2P)

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó külön feltétel (AHE-11751/2P)

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltétel (AHE-11752/2P)

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/2P)  
Tárolási egységenként tárolható maximális érték: - 50 000 eFt

113. Belföldi szállítás fedezete (AHE-11755/2P)

Kártérítési limit: 20 000 eFt/ bizt.esemény/év  
Önrészesedés(levonásos): I Fejezet szerint

114. A sorozatkárookra vonatkozó külön feltételek (AHE-11740/2P)

Jelen záradék egy biztosított beruházáson belül kerül alkalmazásra.

115. A tervezői kockázat fedezete (AHE-11757/2P)

Kártérítési limit: 50 000 eFt/bizt.esemény/év  
A kártérítési limit kizárólag a jelen záradék alkalmazása (fedezet kiterjesztése) miatt felmerülő többlet kártérítési kötelezettségre vonatkozik.  
Önrészesedés (levonásos): 10% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény

116. Az átvett vagy üzembe helyezett, biztosított építési teljesítések fedezete (AHE-1758/2P)

Kártérítési limit: 50 000 eFt/bizt.esemény/év  
Önrészesedés (levonásos): I Fejezet szerint

117. A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek (AHE-11759/2P)

Maximális szakaszhossz: 1 000 m  
Szakaszok mennyisége: 5 db

118. A kútfúrás (AHE-11760/2)

Önrészesedés (levonásos): 20% de minimum 500 000 Ft/ bizt.esemény

119. Az építendő meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrzetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/2P)

Biztosítási összeg (első kockázatra): a szerződő mindenkori adatközlése szerint  
Kártérítési limit: 3 000 eFt/biztosítási esemény/tartam

Önrészesedés (levonásos): 20% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):

A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek, vonalas létesítmények, műtárgyak, gépek, berendezések

A 119 záradék szerinti fedezetre a biztosító kockázatviselése kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a szerződő a mindenkori adatközlésben a jelen záradék szerint biztosítható vagyontárgyakra biztosítási összeget képez.

120. A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása (AHE-11762/2P)

Kártérítési limit: 50 000 eFt/bizt.esemény/év

Önrészesedés (levonásos): 20% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény

121. A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó külön feltételek (AHE-11763/2P)

219. A folyóvizek, vasúti töltések, utak, nyomvonalas létesítmények alatti horizontális és irányított ferde fúrásra, sajtólásra vonatkozó külön feltételek (AHE-11776/2P)

Önrészesedés (levonásos) 20% de minimum 250.000 Ft/bizt.esemény

A feltüntetett éves kártérítési limitek az egy biztosítási időszakban (évben) megkezdett biztosított beruházásokra összevontan érvényesek.

Egyéb vonatkozásban a keretszerződés feltételei érvényesek.

Budapest, 2015. november 25.

Tisztelettel:

Allianz Hungária Zrt.  
Mid Office és innovációs osztály  
Budapest

1.

Allianz Hungária Zrt.

## NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásához

### A nyilatkozattevő adatai:

A nyilatkozattevő magánszemély, képviselő neve: Fehér Károly  
Képviseleti jogosultsága: ügyvezető

Megrendelő neve: **Rákosmente Kft.**  
Megrendelő székhelye: 1173 Budapest, Gyökér u. 20.  
Adószáma: 11963808-2-42

Kijelentem, hogy a **Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.. Adószám: 11426628-4-03), mint építőipari szolgáltatást nyújtó Vállalkozó a „**Vállalkozási szerződés ivóvízvezeték építésére úthelyreállítással együtt a Mezővár, Mezőhegyes, Mezőcsát, Kerülő, Rózsahegy, Erdő, valamint Erdődülő utcákban**” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó számláit, mint

- a) áfaalany
- b) evalany
- c) kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany
- d) alanyi adómentes
- e) mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany
- f) nem adóalany szervezet
- g) magánszemély

fogadom be.\*

Megrendelő kijelenti, hogy a fentiekben rögzített beruházás, melyhez a vállalkozói teljesítés tartozik, építési hatóságengedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött:

1. igen

2. nem\*

Egyéb hatósági engedély száma: FKI-KHO:4432-12/2015.  
FKI-KHO:5382-10/2015.

Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó által a jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósított tevékenység az Áfa tv. értelmében olyan építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ide értve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul:

1. igen

2. nem\*

\*/megfelelő helyen aláhúzendő/

A nyilatkozattal **Megrendelő** tudomásul veszi, hogy amennyiben **Vállalkozó adóalanyiságát az a) - c) pontok szerint jelölte meg és a beruházás építési hatósági engedély-köteles, vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Vállalkozó által végzett munka építési-szerelési, vagy egyéb szerelési munka, úgy a Vállalkozó által kiállított nettó számla összege után a Megrendelő az általános forgalmi adót - a törvényi előírásoknak megfelelően - az adóhatóság felé rendezi.**

Kelt: Budapest, 2015. 11. 30.

**Rákosmente Kft.**  
1173 Bp. Kétyér u. 20.  
Adószám: 11903808-2-42  
OTP Bank Rt.: 11717009-20165307  
1.

.....  
Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása