

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft. (1173 Rákosmente Budapest, Gyökér u. 20.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Vállalkozási szerződés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában álló utak, járdák és vízvezető rendszerek fenntartási és karbantartási munkáinak elvégzésére az alábbi tevékenységek elvégzésével:

Sorszám	Tételszám	Munkanem megnevezése	Mennyi-ségi egysége
I	Bontás		
I/1	"K"	Aszfaltvágás géppel	m
I/2	54-000-001	Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt,	m
I/3	62-001-001.1	Kiemelt vagy süllyesztett szegély bontása	m
I/4	62-001-002	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása	m
I/5	62-001-002.1	Térburkolat bontása (homokagyazatból)	m ²
I/6	62-001-002.2	Térburkolat bontása (betonagyazatból)	m ²
I/7	"K"	Aszfalt burkolat marása	m ³
I/8	63-001-2.1	Aszfalt burkolat bontása	m ³
I/9	64-001-002.1	Beton burkolat bontása	m ³
II	Földmunkák		
II/1	21-001-006	Bozótirtás 10 cm vtg.-ig	10m ²
II/2	21-003-002	Közmű feltárása kézi erővel,	m ³
II/3	21-003-005	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,	m ³
II/4	21-003-007	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	m ³
II/5	21-003-011.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, kézzel	m ³
II/6	21-003-011.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, géppel	m ³
II/7	21-004-008.1.1	Rézsükészítés	m ²
II/8	21-010-002	Iszapkitermelés munkaárokból, munkagödörből vagy építményből, kézi erővel,	m ³
II/9	21-002-002.1.1	Padkanyesés, 5% oldalesés kialakításával	m ²
II/10	21-004-005.1.1.1	Tükörkészítés	m ²
II/11	21-004-006.1	Padkarendezés	m ²
III	Építési munkák		
III/1	21-005-001.1.3	Új földárok készítése, 1,00m ² szelvényméretig, kézi erővel (0,4m ³ /fm)	m ³
III/2	21-008-002.1	Tömörítés géppel nagy felületen	m ³
III/3	21-008-002.2	Tömörítés géppel kis felületen	m ³

III/4	21-010-002.11	Meglévő árok tisztítása kézi erővel	m3
III/5	21-011-007	Osztályozatlan homokos kavics terítés tömörítéssel	m3
III/6	21-011-008	Mechanikailag stabilizált alapréteg építése M22 vagy M56, tömörítéssel	m3
III/7	21-11-005	Töltésalapozás műszaki textíliával (100m ² -re)	100m ²
III/8	22-003-001.1	Kulékavicssal szikkasztóárok feltöltés	m3
III/9	31-051-003	Műtárgybeton bedolgozása (C 16)	m3
III/10	53-001-031.3.1.1	Csőfektetés 20 cm átm. KG PVC csővel, földmunkával együtt	m
III/11	53-001-031.3.1.2	Csőfektetés 30 cm átm. KG PVC csővel, földmunkával együtt	m
III/12	53-001-031.3.1.3	Csőfektetés 40 cm átm. KG PVC csővel, földmunkával együtt	m
III/10	53-001-031.3.2.1	Csőfektetés 30 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/11	53-001-031.3.2.2	Csőfektetés 40 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/12	53-001-031.3.2.3	Csőfektetés 50 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/13	53-001-031.3.2.4	Csőfektetés 60 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/14	53-001-031.3.3.1	Csőfektetés 60 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/15	53-001-031.3.3.2	Csőfektetés 80 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/16	53-001-031.3.3.3	Csőfektetés 100 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/17	53-001-031.3.3.4	Csőfektetés 120 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/18	53-001-031.3.3.5	Aknaépítés ÜPE szerkezettel, alapozással együtt	db
III/19	53-006-001	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból	db
III/20	53-007-005.1	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyített kivitel	db
III/21	53-007-005.3	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel	db
III/22	53-007-007	Szintbeállító gyűrű elhelyezése aknafedlap alá	db
III/23	53-007-008	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	db
III/24	53-007-009	Aknafedlap és víznyelőrács tartozékainak elhelyezése	db
III/25	61-005-001.2	Betonalap készítése 6-30 cm vtg. (C 8 FN)	m3
III/26	62-002-001.4.1	Kiemelt szegély készítése beton ágyazatba	m

III/27	62-002-002.3	Süllyesztett szegély építése betonagyazatba	m
III/28	62-002-021.1	"K" szegély építése betonagyazatba	m
III/29	62-002-021.2	Járda, kerti szegély építése betonagyazatba	m
III/30	62-003-001	Nagykő, betonkocka burkolat készítése	m ²
III/31	62-003-002	Gömbösüvegsor készítése (félgömb, negyedgömb)	fm
III/32	62-003-001.1.3	Térburkolat készítése 40*40*6 cm betonlapokkal (agyazat nélkül)	m ²
III/33	62-003-004	Betonlap burkolat készítése, járdalapokból	m ²
III/34	62-003-009	Gyephézagos térburkolat készítése 40*40*10 cm-es betonlappal	m ²
III/35	63-005-003.1	Aszfalt burkolat készítése AC 8-al, 2,5-5 cm vtg. célgéppel	m ³
III/36	"K"	Aszfalt burkolat készítése AC 8-al, 2,5-5 cm vtg. kézi erővel	m ³
III/37	"K"	Aszfalt kötő, vagy kiegyenlítő réteg készítése AC 11 v. AC 22 aszfalttal, 2,5-8 cm vtg. célgéppel	m ³
III/38	"K"	Aszfalt burkolat készítése AC 11-el, 2,5-5 cm vtg. célgéppel	m ³
III/39	"K"	Aszfalt burkolat készítése AC 11-el, 2,5-5 cm vtg. kézi erővel	m ³
III/40	"K"	Aszfalt burkolatú utak kátyúzása és beszakadás helyreállítása, vágás nélkül, 1 m ² -ig, AC-11 jelű aszfaltkeverékekkel	m ³
III/41	"K"	Aszfalt burkolatú utak kátyúzása és beszakadás helyreállítása, vágás nélkül, 1 m ² felett, AC-11 jelű aszfaltkeverékekkel	m ³
IV	Szállítási munkák		
IV/1	21-011-001.1	Föld felrakása gk.-ra kézzel	m ³
IV/2	21-011-001.2	Föld, törmelék felrakása gk.-ra géppel	m ³
IV/3	"K"	Szállítás egységesen	m ³
IV/4	"K"	Törmelék gyűjtése, szállítása, deponálása	m ³
IV/5	"K"	Törmelék lerakóhelyi díj	m ³
V	Egyéb munkák		
V/1	"K"	Csőoszlop elhelyezése 2"	db
V/2	"K"	Csőoszlop elhelyezése 4"	db
V/3	"K"	Forgalomkorlátozó poller elhelyezése	db
V/4	53-007-007	Öv. aknakeret szintbe helyezése (emeléssel), betongallérral	db
V/5	53-007-008	Egyéb közműszerelvények szintbehelyezése (gáz, víz)	db
V/6	53-007-009	Nagy méretű aknafedlap szintbe helyezése (távközlési, forgalomirányítási, elektromos)	db
V/7	53-007-008.1.1	Víznyelőrács elhelyezése 32*32-as	db
V/8	53-007-008.1.2	Víznyelőrács elhelyezése 48*48-es	db

V/9	"K"	TB 20/30/30 „A“ terhelésű mederburkoló elem elhelyezése	m
V/10	"K"	TB 20 "A" Terhelésű burkolóelem lefedés elhelyezése	m
V/11	"K"	TB 30/50/40 „A“ terhelésű mederburkoló elem elhelyezése	m
V/12	"K"	TB 30 "A" Terhelésű burkolóelem lefedés elhelyezése	m
V/13	"K"	TB 40/70/50 „A“ terhelésű mederburkoló elem elhelyezése	m
V/14	"K"	TB 40 "A" Terhelésű burkolóelem lefedés elhelyezése	m
V/15	62-003-008.1	VIACOLOR burkolat készítés, homokagyazattal /szürke/	m2
V/16	68-001-001.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak bontása	db
V/17	68-001-002.1	Jelzőtáblák leszerelése	db
V/18	68-002-001.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése	db
V/19	68-002-002.1	Közúti jelzőtáblák elhelyezése (600 mm)	db
V/20	68-003-001.1	Útburkolati jelek készítése (gépi oldószeres)	m2
V/21	68-003-002.1	Útburkolati jelek készítése (kézi oldószeres)	m2
V/22	68-003-003.1	Útburkolati jelek készítése (gépi termoplasztikus)	m2
V/23	68-003-004.1	Útburkolati jelek készítése (kézi termoplasztikus)	m2
V/24	68-004-001.1	Kerítés bontás	fm
V/25	68-004-001.2	Drótfonatos kerítés építése oszlopokkal együtt 2,5 m magasságig	fm
V/26	68-004-001.3	Táblás kerítés építése oszlopokkal együtt 2,5 m magasságig	fm
V/27	53-005-001.1	Áteresztisztítása, kikerülő anyag elszállításával 80 cm átmérőig	fm
VI	Komplett tételek		
VI/1	J1	Járda javítása szegély nélkül 1,2 m szélességben, tükrökiemelés, 10 cm vtg. Fagyvédő réteg, 12 cm vastag betonalap, 4 cm AC-8 jelű aszfaltburkolat készítés	m
VI/2	J2	Járda javítása egy oldali kerti szegéllyel 1,2 m szélességben, tükrökiemelés, 10 cm vtg. Fagyvédő réteg, 12 cm vastag betonalap, 4 cm AC-8 jelű aszfaltburkolat készítés	m
VI/3	J3	Járda javítása két oldali kerti szegéllyel 1,2 m szélességben, tükrökiemelés, 10 cm vtg. Fagyvédő réteg, 12 cm vastag betonalap, 4 cm AC-8 jelű aszfaltburkolat készítés	m

VI/4	P1	Kétrétegű HB zárás készítése - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 11 kg/m ² mennyiségben célgéppel - higított bitumen szórás 1,3 kg/m ² mennyiségben - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 11 kg/m ² mennyiségben célgéppel - higított bitumen szórás 2,2 kg/m ² mennyiségben - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 10 kg/m ² mennyiségben célgéppel	m ²
VI/5	P2	Egyrétegű HB zárás készítése - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 11 kg/m ² mennyiségben célgéppel - higított bitumen szórás 2,2 kg/m ² mennyiségben - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 10 kg/m ² mennyiségben célgéppel	m ²
VI/6	P3	Profilozást követően átl. 5-10 cm vtg. zúzttkő terítése - tükörkészítés, tömörítés - 0/20 j. dolomit murva beszállítása - profilozás, tömörítés	m ²
VI/7	P4	Profilozást követően átl. 10-20 cm vtg. zúzttkő terítése - tükörkészítés, tömörítés - 0/20 j. dolomit murva beszállítása - profilozás, tömörítés - kikerülő föld elszállítása lerakóba	m ²
VI/8	P3	Profilozást követően átl. 5-10 cm vtg. mart aszfalt terítése - tükörkészítés, tömörítés - mart aszfalt beszállítása - profilozás, tömörítés	m ²
VI/9	P4	Profilozást követően átl. 10-20 cm vtg. mart aszfalt terítése - tükörkészítés, tömörítés - mart aszfalt beszállítása - profilozás, tömörítés	m ²
VI/10	P5	Mechanikailag stabilizált padka építése 10 cm vtg - padka feltöltése mechanikai stabilizációval - padka tömörítése	m ²
VI/11	P6	Mart aszfalttal stabilizált padka építése 10 cm vtg - - padka feltöltése mart aszfalttal - padka tömörítése	m ²
VI/12	K	Szikkasztókút építése - 80 cm átm, 3 m mélységű, szűkítővel, öntöttvas fedlappal, terfilllel béleelve, kúlégyazatban	m
VI/13	K	Előregyártott szokkasztóelem beépítése földmunkával együtt kompletten; HAURATON DRAINFIX BLOC vagy ezzel egyenértékű	m ³
VI/14	K	Geotextília terítése	m ²
VII	Óradíjas tételek		
VII/1	O1	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - kotrógép	óra

VII/2	O2	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - homlokrakodó	óra
VII/3	O3	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - gréder	óra
VII/4	O4	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - gumihenger	óra
VII/5	O5	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - vashenger	óra
VII/6	O6	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - 1+kishenger	óra
VII/7	O7	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - lapvibrátor	óra
VII/8	O8	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - finiser	óra
VII/9	O9	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - teherautó (<12t)	óra
VII/10	O10	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - teherautó (≥12t)	óra
VII/11	O11	Kézi munkadíjak: segédmunkás	óra
VII/12	O12	Kézi munkadíjak: betanított munkás	óra
VII/13	O13	Kézi munkadíjak: szakmunkás	óra
VII/14	O14	Kézi munkadíjak: gépkezelő	óra
VII/15	O15	Kézi munkadíjak: művezető	óra
VII/16	O16	Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fenntartása, elbontása	óra
VII/17	O17	Tervezési munkák	óra
VII/18	O18	Geodéziai munkák	óra

Ajánlattevőnek a szerződés végéig biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységáron történő teljesítést. Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az ajánlattevő által elvégzendő építési munkákat egyedi egységáron 149.900.000,-Ft erejéig. Ajánlatkérő munkamegrendeléseit munkamennyiség meghatározásával írásban adja le, eseti határidő megadásával.

CPV-kód: 45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 122/A. § - ban rögzített feltétel fennállása alapján, a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás.
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Az ajánlattételi felhívás 2015. augusztus 31. napján, közvetlenül került megküldésre az ajánlattevők részére.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
- b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -
- c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:-
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

A **Csőregiszter Kft.** (1106 Budapest, Jászberényi út 82.), a **Hajdú Művek Kft.** (1171 Budapest, Erzsébet krt. 26.), valamint a **Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) az előírt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelelő ajánlatot nyújtott be.

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Csőregiszter Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 82.

Az egyedi egységárak soraira adott ajánlati árak összege:	nettó 6.970.521,- Ft + ÁFA
---	----------------------------

II. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Hajdú Művek Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 1171 Budapest, Erzsébet krt. 26.

Az egyedi egységárak soraira adott ajánlati árak összege:	nettó 6.944.930,- Ft + ÁFA
---	----------------------------

III. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Duna Aszfalt Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Az egyedi egységarak soraira adott ajánlati árak összege:	nettó 6.409.700,- Ft + ÁFA
---	----------------------------

- b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): -
- c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: -
- d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
- A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a **Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlattevő nyújtotta be.
- Ellenszolgáltatás összege: nettó 6.409.700,- Ft + ÁFA
- b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-
12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Közbeszerzés része(i)
tervezés, engedélyeztetés, szakfelületek, geodézia, földmunkák egyes részei, bontási munkák, szegélyépítések, útburkolat-alap építés, felületi bevonat építés, ideiglenes forgalomtechnika, végleges forgalomtechnika, úttartozékok elhelyezése, csatornaépítés, aknafedlap szintreemelés, dokumentálás, minőségellenőrzés

- b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
 - b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
 - b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. szeptember 26.
- b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. október 5.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. szeptember 25.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. szeptember 25.
18. Az összegezés módosításának indoka: -
19. Az összegezés módosításának időpontja: -
20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: -
21. Az összegezés javításának indoka: -
22. Az összegezés javításának időpontja: -
23. A javított összegezés megküldésének időpontja: -
24. Egyéb információk: -

Civilium Publicus Kft.

1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 66.

Céginformációs Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-178557

Adószám: 24712626-2-41

**Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető,
Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft.**
képviselésében
Civilium Publicus Kft.